PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DAS CIDADES

ENDEREÇO: **RUA CELSO FERREIRA JORGE**
MUNICÍPIO: **SANTA MARIA DO OESTE**
OBRA: **REFORMA CENTRO DE SAUDE SEDE MUNICIPIO**
ÓRGÃO PROP.: **SESA**

DATA: **29/04/2025**
TIPO DE OBRA/SERVIÇO: **REFORMA**
RESP. TÉCNICO: **KAWANE LAIS RODRIGUES MARTINS**
BDI: **22,00%**

ITEM	DESCRIÇÃO	SEM BDI			TOTAL COM BDI	%
		MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL		
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R$ 1.341,13	R$ 244,89	R$ 1.586,02	R$ 1.934,88	1,290%
2	REVESTIMENTO DE PISO	R$ 30.208,27	R$ 17.138,07	R$ 47.346,34	R$ 57.760,50	38,508%
3	PINTURA DE PAREDES	R$ 16.496,54	R$ 11.407,84	R$ 27.904,38	R$ 34.042,14	22,695%
4	REVESTIMENTO DE PAREDES	R$ 15.839,66	R$ 12.002,01	R$ 27.841,67	R$ 33.965,64	22,644%
5	ESQUADRIAS	R$ 5.505,24	R$ 1.316,80	R$ 6.822,04	R$ 8.322,60	5,549%
6	ACESSORIOS	R$ 4.742,29	R$ 713,20	R$ 5.455,49	R$ 6.655,46	4,437%
7	FORRO			R$ 5.996,75	R$ 7.315,78	4,877%
	TOTAL (R$) GERAL DA OBRA	**R$ 74.133,13**	**R$ 42.822,81**	**R$ 122.952,69**	**R$ 149.997,00**	**100,0%**
	PERCENTAGEM (%)	**60,29%**	**34,83%**	**95,12%**	**-**	**-**

PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS CORRIDOS): 120

KAWANE LAIS RODRIGUES MARTINS
Ass. Responsável pelo Orçamento
Carimbo

gov.br
Documento assinado digitalmente
KAWANE LAIS RODRIGUES MARTINS
Data: 29/04/2025 15:38:03-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br