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CoNTRATO ADMINISTRATIVO N" 130/2022

CoNTRATO PARA EXECUçÃO DE SERVIçOS DE ENGENHARIA, que fazem entre

si o MUNICÍP|O DE SANTA MARIA Do oESTE, Estado do Paraná, pessoa iurídica de Direito

Público lnterno, C.N.P.J. Ne. 95.584.5,4410001-26, neste ato rêpresentado pelo Prefeito

Municipal sr. oscAR DELGADO, brasileiro, casado, residente e domiciliado neste município de

santa Maria do oeste, doravante denominado CoNTRATANTE e OSNI IZAIAS CAIAUDINO

CONSIRUçÃO E REFORMA, inscrita no C.N.P.J. sob n.s 40.761.780/0001-07, localizada na Rua

Projetada B, Quadra 01 Lote 12, Conjunto Habitacional, Santa Maria do Oeste - Paraná, neste

ato representado por Osni lzaias Calaudino, portador da CNH ne 06200959436, CPF ne

fOL.87 3.429-54, residente e domiciliado na Rua Projetada B, Quadra 01 Lote 12, Conjunto

Habitacional, Santa Maria do Oeste - Paraná, doravante denominado CONTRATADO, de

acordo com a ToMADA DE PREÇOS ne OLr/2022 sob o regime de empreitada por preço Elobal,

tipo MENOR PREçO, ê com a Lei federal ns 8.666 de 21106193 e suas posteriores alterações,

com as seguintes cláusulas:

CúUSULA PRIMEIRA . DO OBJETO:

"CONTRATAçÃO DE EMPRESA PARA REAUZAR PAVIMENTAçÃO COM PEDRAS IRREGULARES

(poLlEDRrcA) NA AREA RURAL DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, SAÍDA PARA VllÁ DO MEIO, COM

AREA TOTAL DE 1.815,83 M,, CONFORME CONVÊNIO NP 22412020 - DA SEAB E O

MUNtCtpto DE 5ANTA MARTA DO OESTE - pR, CUJA OBRA DEVERÁ SER REALIZADA DE

ACORDO COM A PTANILHA E DEMAIS PROJETOS, QUE FAZ PARTE INTEGRANTE

DESTE E D ITAT,.

cúusulÂ SEGUNDA - DO PREÇO:

o preço certo e ajustado para a execução da obra, objeto do presente contrato, perfaz o valor

global fixo de Rs 119.8rt4,51 (Cento e Dezenove Mil oitocentos e Quarenta e Quatro Reais e

Cinquenta e Um Centavos).

pARÁGRAFO ú1l;tCO: Ao CONTRATANTE fica reservado o direito de reter impostos

municipaisfederais incidentes sobre os serviços contratados.

CúUSUI.A TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUçÃO:

O re8ime de execução é a EMPREITADA POR PREçO GLOBAL

CúUSUIÁ QUARTA - DA OOTAçÃO ORçAMENTÁRIA:

07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

OO2 - DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGROPECUÁRIO E GERAçÃO DE RENDA

20.606.2001.1030 - OBRAS DE INCENTIVO À PRODUçÃo/sEDE SECRETARIA

4.4.90.51.00.0O - oBRAS E INSTALAçÔES

01140 - OOOOO - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)

04620 - OO82O - BB CONV SEAB N.e 2741L6621r2r2 SIT 4s755 - PAV. POLIEDRICA EM

ESTRADAS RURAIS

CúUSUIÁ QUINTA . DO PRAZO DE VIGÊNOA:
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O presente contrato terá a vigência de 12 (doze) meses, inicia-se nesta data e encerra-se na

data de 20/06/2023.

cúusulÁ sE)ffA - Do PRÀzo DE ExEcuçÃo:
O prazo de execução será de até 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de emissão da

ordem de serviços emitide pelo Departamento de Engenharia do Município de Santa Maria do

Oeste.

PARÁGRAFo ÚNlCo: Qualquer prorrogação nos prazos somente se dará com a anuência

expressa do CONTRATANTE através de Termo Aditivo assinado entre as partes, atendidos os

requisitos da cláusula sétima.

cúusutÁ sÉflMA - DA pRoRRoGAçÃo Dos PRAzos

Somente poderão ser admitidas alteraçôes dos prazos com a anuência expressa do

CONTRATANTE, quando:

a) ocorrer alteração do proieto e/ou especificações pelo CONTRATANTE;

b) houver serviços extraordinários que alterem as quantidades iniciais;

c) houver serviços complementares, obedecidos os dispositivos regulamentares;

d) ocorrer atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer subsídlo à

obra, que estejam sob responsabilidade expressa do CoNTRATANTE;

e) ocorrer atos do CONTRATANTE que interfiram na execução contratual;

f) ocorrer atos de terceiros que interfiram no prazo de execução ou outros devidamente
justificados e aceitos pelo CONTRATANTE.

g) ocorrer por motivos de força maior ou caso fortuito, entre outros, "lock out'', perturbações

industriais, excessos de chuvas, explosões ou quaisquer outros acontecimentos semelhantes e

equivalentes a estes, desde que estes fatos tenham influência direta sobre a execução da obra

e que fujam ao controle seguro de qualquer das partes interessadas, as quais não consigam

impedir sua ocorrência. A expressão "força maior" deve, também, incluir qualquer atraso

causado por legislação, regulamentação ou atos Sovernamentais, por ação ou omissão do

CONTRATANTE, que venham causar atrasos à CONTRATADA. Nenhuma parte será responsável

perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de força maior.

PAúGRAFo PRIMEIRo: Enquanto pendurarem os motivos da alínea "G" ou quando ocorrer a

suspensão do contrato por ordem do CONTRATANTE, cessam os deveres e responsabilidades

de ambas as partes, em relação ao contrato. Os atrasos provenientes de greves ocorridas no

CONTRATADO ou atrasos por parte de seus eventuais subcontratados não poderão ser

alegados como decorrentes de força maior.

PAúGRAFO SEGUNDo: Para que o CONTRATAoO possa invocar os fatos indicados no caput
como capazes de justificar quaisquer atrasos, os mesmos deverão ser comunicados ao

CONTRATANTE por escrito e devidamente comprovados, no prazo máximo de 48 (quarenta e

olto) horas do início da referida ocorrência.

PAúGRAFO qUARTO: Após a aceitação dos motivos invocados pelo CONTRATADO poderá

haver acordo entre as partes para uma eventual prorrogação do prazo.

/42

PARÁGRAFO TERCEIRO: Os motivos invocados pelo CONTRATADO serão julgados pelo

CONTRATANTE após a constatação da veracidade da sua ocorrêncla.
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PARÁGRAFO QUINTO: Caso o CONTRATADO não execute, total ou parcialmente, qualquer dos
itens ou serviços previstos no projeto, especificações técnicas, memorials e demais
documentos integrantes da licitação, o CONTRATANTE reserva-se o direito de executá-los
diretamente ou através de terceiros. Ocorrendo a hipótese mencionada, o CONTRATADO
responderá pelos custos, através de glosas de créditos e/ou garantias, e/ou pagamento direto
ao CONTRATANTE, inclusive será declarado Inidôneo, ficando impedido de firmar contrato
pelo prazo de até 02 (dois) anos, conforme Bravidade da infração e dos danos decorrentes.

cúusurÂ orrAvA - DA oRDEM DE sERvtços E FtscÁuzAçÁo pELo CoNTRATANTE:

o Depto. de Engenharia do Município de Santa Maria do Oeste deverá fornecer a Ordem de
Serviços, proceder à fiscalização e medição dos serviços, efetuar o Relatório de Ocorrências -

BDO e emitir o Laudo provisório e definltivo de conclusão da obra.

CúUSUI.A NoNA . DAs oBRIGAçóES Do CONTRATADo:
Será de responsabilidade do CONTRATADO o fornecimento de todos os equipamentos,
transportes e recursos humanos necessários à perfeita execução dos serviços contratados,
bem como o recolhimento prévio da ART de execução.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O CONTRATADO terá o prazo de até 03 (três) diãs, contados da data
de assinatura do contrato, para o recolhimento das respectivas ARTS.

PARÁGRAFO SEGUNDO: O CONTRATADO deverá apresentar junto ao Departamento de
Engenharia da Prefeitura Municipal de Santa Maria do Oeste, as respectivas ARTS, para a
respectiva conferência e aprovação.

PARÁGRAFO TERCEIRO: A responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra será do
CONTRATADO, mesmo após o recebimento provisório ou definitivo da obra, pelo

CONTRATANTE, não excluindo a responsabilidade ético-profissional daquele pela perfeita
execução do contrato.

PARÁGRAFO QUARTO: O CONTRATADO obriga-se a executar o objeto do presente contrato
em estrita observância aos serviços e prazos estabelecidos no cronograma físico-financeiro.

PARÁGRAFO SEXTO: Caberá ao CONTRATADO, com exclusividade, todas as obrigações e
despesas com encargos sociais, trabalhistas, securitários, previdenciários, passados, presentes
e futuros, na forma de legislação em vigor, relativos aos seus empregados que utllizar na
execução do objeto deste contrato, bem como com quaisquer ações trabalhistas e/ou açôes
cíveis promovidas por estes empregados que porventura possam surgir durante a vigência do
Contrato ou após a rescisão do mesmo, não podendo, em hipótese alguma, ser o
CONTRATANTE por elas responsabilizado.

PARÁGRAFO SÉTIMO: O CONTRATADO obriga-se a manteÍ durante toda a execução do
presente contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no certame
licitatório.

i,4.r'

PARÁGRAFO QUINTO: O CONTRATADO é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruiÍ ou
substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços referentes à obra, objeto deste
contrato, em que se verlficarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da má execução ou
má qualidade dos materiais empregados, livrê de quaisquer ônus financeiros para o
CONTRATANTE.
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PARÁGRAFO OITAVO: O Contratado fica obrlgado a aceitar, nas mesmas condições

contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras e/ou serviços, decorrentes

do presente edital, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato,

sendo que as supressões poderão ultrapassar o limite previsto.

PARÁGRAFo NONO: É vedada a subcontratação dos serviços ou parte destes com outras
pessoas físicas ou jurídicas, sem a anuência expressa do CONTRATANTE.

cúusutÁ DÉclMA - DAs oBRtGAçÕEs Do contnaraNt:
É de responsabilidade do CONTRATANTE a indicação do local para a execução dos serviços,

ofertando ao coNTRATADo condições propícias a boa e perfeita execução do ob.ieto deste

contrato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: É de responsabilidade do CONTRATANTE efetuar os pagamentos ao

CONTRATADO.

PARAGRAFO SEGUNDO: O CONTRATANTE obriga-se a fornecer a Ordem de Serviços, proceder

à fiscalização e medição dos serviços, efetuar o laudo de vistoria, bem como realizar o relatório

de ocorrências da execução do contrato, emitir o Laudo provisório e definitivo de conclusão da

obra através do Departamento de Engenharia do Município e encaminhar uma via a Secretaria

de Administração e outra a Comissão de Licitações.

CúUSUIÁ DÉOMA PRIMEIRA - DO FATURAMENTO

O processo de faturamento realizar-se-á conforme segue, de modo a estabelecer condições

que objetivem padronizar prazos, condições e forma de apresentação.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Faturamento a preços iniciais que se compõem de Relação de

documentos do Processo de faturamento (medições, Laudo de vistoria);

PARÁGRAFO SEGUNDO: O processo será apresentado e protocolado n6 le (primsiro) dia útil

do mês subsequente à execução dos serviços. O perÍodo de medição abrange os serviços

realizados até o último dia útil de cada mês e a nota fiscal/fatura deverá sêr emitlda com data

ds 1e (primeiro) dia útil do mês subsequente á execução dos serviços.

PARÁGRAFO TERCEIRO: O processo será devolvido mediante cancelamento de protocolo, se

houver incorreção e/ou falta de documentos, mesmo tendo sido apresentado e protocolado

no prazo.

PARÁGRAFo qUARTO: O CONTRATADO poderá reapresentar o processo, com nova nota fiscal

e protocolar nas mesmas condições indicadas acima. O prazo para o procedimento de correção

será o mesmo podendo ser dilatado para vencimento e pagamento, não cabendo neste

período a atualização monetária ou qualquer outro ajuste da fatura devolvida.

PARÁGRAFo QUINTo: Serão retidos os impostos e contÍibuições sociais quando aplicável e de

acordo com os critérios definidos na legislação pertinente.

CTAUSUU DÉCIMA SEGUNDA: DO PAGAMENTO

Após o procedimento previsto na cláusula anterior, o pa8amento será efetuado pelo

Município, mediante apresentação de Nota Fiscal do CONTRATADO, correspondente a cada
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pagamento, mensalmente, até o final da obra, de acordo com as medições, Laudo de vistoria,
emitido pelo Departamento de Engenharia do Municíplo.

PARÁGRAFo PRIMEIRo: A liberação da primeira parcela fica condicionada ainda a:

a) Recolhimento da ART de Execução pelo contratado;
b) Apresentação de matrícula da Obra no Cadastro Específico do INSS (cEl), conforme

lnstrução Normativa MPS/SRP ns 03 de 14 de julho de 2005.

PAúGRAFo SEGUNDO: A liberação de cada uma das demais parcelas fica condicionada à

apresentação dos documentos mencionados na cláusula décima primeira e ao procedimento

ali previsto.

PAúGRAFO TERCEIRO: A libereção da última parcela fica condicionada, a apresenteção dos

documentos mencionados na cláusula décima primeira e ao procedimento ali previsto,

acrescentado da apresentação de:

a) CND da Obra;
b) Termo de Recebimento Provisório da Obra, emitido pela Comissão de Recebimento de

Bens e pelo Setor de Engenharia da Prefeitura.

PARÁGRAFO QUARTO: A não apresentação ou apresentação incorreta dos documentos que

compõem o processo de faturamento e pagamento dos serviços executados ense.iará a NÃO

ACEITAçÃO E/OU DEVOTUçÂO, ficando por conta e risco do CONTRATADO a reentrada do

processo dentro dos prazos previstos, para que não fique pre.iudicado o seu pagamento. No

caso de devolução ou não aceitação do processo de faturamento, a liberação do pagamento

ficará condicionada à regularização da situação do CoNTRATADO junto a CONTRATANTE, não

cabendo nesse período a atualização monetária ou qualquer outro reajuste das faturas

devolvidas ou não aceitas, bem como prorrogação dos prazos estabelecidos para execução dos

serviços.

PARÁGRAFO qUINTO: O CONTRATADO deverá encontrar-se regular com o CRF/FGTS e

RFB/PGFN, na data do efetivo paBamento, sob pena do não recebimento da fatura mensal.

Deverá também manter atualizados o CRF/FGTS e RFB/PGFN junto ao Cadastro do

Contrata nte.

PARÁGRAFo SDffo: Na nota fiscal/fatura para serviços/materiais deve estar especificado o

número da licitação, período de execução e recurso, indicando separadamente a parcela

referente à mão de obra, a parcela referente aos materiais e equipamentos.

cúusuLA DÉcrMA qUARTA - DA FtscAltzAçÃo, TEsrEs, coNcLusÃo, AcElrAçÃo,
RECEBIMENTO E POSSE DA OBRA.

PAúGRAFO PRIMEIRO: O CONTRATADO deverá permitir que funclonários, Engenheiros,

especialistas, membros e demais peritos enviados pelo coNTRATANTE:

a) lnspecionem e fiscalizem a qualquer tempo a execução da obra;

@?w Sle -A^-J"Ã'
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municipais/federais incidentes sobre o objeto licitado.
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b) Examinem os registros e documentos que considerarem necessários;
c) Verifiquem se estão disponíveis na obra os veículos e/ou equipamentos
disponibilizados pelo CONTRATADO, inclusive no que se refere aos relativos a

Segurança no Trabalho. Caso fique constatada a falta dos mesmos no local da
obra, poderão ser impostas as sançôes previstas de acordo com o contrato de

empreitada e as normas de se8urança do trabalho.

PARÁGRAFO SEGUNDO: O CONTRATADO deverá manter um perfeito sistemâ de sinalização e

segurança em todos os locais de serviços, principalmente nos trabalhos em vias públicas, de
acordo com as normas de segurança do trabalho.

PARÁGRAFO TERCEIRO: O CONTRATADO deverá manter, no local da obra, preposto aceito
pelo CONTRATANTE para representá-lo, caso seja necessário, durante a execução do contrato.

PARÁGRAFO QUARTO: O CONTRATADO deve manter no canteiro da obra um pro.ieto

completo, o qual deverá ficar reservado para o manuseio da fiscalização e do pessoal do órgão
fiscalizador.

PARAGRAFO QUINTO: O CONTRATADO deverá manter no canteiro de obra o Boletim Diário de
Ocorrências - BDO, o qual, diariamente, deverá ser preenchido e rubricado pelo encarregado
do CONTRATADO e pela fiscalização.

PARÁGRAFO SEXTO: Caso o CONTRATADO não execute, total ou parcialmente qualquer dos
itens ou serviços previstos, o CONTRATANTE reserva-se no direito de executá-los diretamente
ou através de terceiros. Ocorrendo tal hipótese mencionada, o então CONTRATADO

responderá pelos custos, através de glosas de créditos e/ou garantias e/ou pagamento direto
ficando, suspenso de firmar contrato pelo prazo de até 02 (dois) anos, bem como poderá ser
declarado inidôneo, conforme a gravidade da infração, além da responsabilidade pelos danos
decorrentês-

PAúGRAFo sÉÍlMO: o coNTRATADo deverá atender às determinações da fiscalização no
prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas e prestar toda assistência e colaboração necessária.

PARÁGRAFO OITAVO: O Departamento de Engenharia, após conferência e aprovação da (s)

ART (s) pelo CONTRATADO, deverá encaminhar 01 (uma) via das mesmas e Secretaria de
Administração da Prefeitura Municipal de Santa Maria do Oeste.

PARÁGRAFO NONO: Após a conclusão da obra, o Departamento de Engenharia deverá emitir
o Laudo de Recebimento Provisório de Aceitação da Obra encaminhando o mesmo para a
Secretaria da Administração e para Comissão de Licitações.

PARÁGRAFO DÉOMO: A obra, objeto destê contrato, será recebida pela Comissão de
Recebimentos de Obras do Município de Santa Maria do Oeste, designada para tal ato, a qual
emitirá o Laudo de Recebimento Definitivo da obra após 60 (sessenta) dias do Recebimento
Provisório, e encaminhará 01 (uma) via a coordenadoria Administrativa e Financeira e 01
(uma) via a Comissão de Licitações.
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PARÁGRAFO DÉqMo PRIMEIRo: O recebimento provisório ou definitivo da obra, não exclui a

responsabilidade civil do CONTRATADO pela qualidade da obra, nem a ético-profissional, pela

perfeita execução do contrato.

PARAGRAFO DECIMO SEGUNDO: O responsável técnico pela execução da obra será do

ENGENHEIRO CIVIL: GUILHERME VIDAt COSTA, inscrição no CREA sob ne PR-151479/D.

cúUsUtA DÉOMA qUINTA - DA SEGURANçÁ E MEDICINA NO TRABALHO

O CONTRATADO deverá fornecer a todos os trabalhadores o tipo adequado de equipamento

de proteção individual - EPl.

PARÁGRAFO PRIMEIRo: O CONTRATADo deverá treinar e tornar obrigatório o uso dos EPls.

PARÁGRAFO SEGUNDO: O Equipamento de proteção individual fornecido ao empregado

deverá obrigatoriamente conter a identificação do CONTRATADO.

PARÁGRAFO TERCEIRO: O CONTRATADO, em qualquer hipótese, não se eximirá da total

responsabilidade quanto a negligência ou descumprimento da lei federal ns 6.514 de

22l1:2llg77, portaria 3.214 de oçl}Gltg7, Normas Regulamentares - ne'' 01 a 28 e em

especial as n"'.04,05,06 e 18.

PARÁGRAFO QUARTo: o coNTRATADo não será eximido de qualquer responsabilidade

quanto à segurança individual e coletiva de seus trabalhadores.

PARÁGRAFo QUINTO: Deverão ser observadas pelo CONTRATADO todas as condições de

higiene e segurança necessárias à preservação da integridade física de seus empregados, ao

patrimônio do CONTRATANTE e de outrem, e aos materiais envolvidos na obra, de acordo com

as normas regulamentadoras - NRs aprovadas pela portaria 3.214 de 0810611978, lei federal ne

6.s14 de 2217?.17977 .

PARÁGRAFO SEXTO: Somente está autorizado a executar a obra, para o CONTRATANTE, o

CONTRATADO que possuir profissional qualificado e que estejam instruídos quanto às

precauções relativas ao seu trabalho e apresentarem estado de saúde compatível com as

atividades desenvolvidas; portanto, os trabalhos nunca deverão ser executados sem que sejam

analisados os riscos previstos, os sistemas de proteção individual e coletivo e estado geral das

ferramentas e equipamentos utilizados.

PARÁGRAFO SÉflMO: O CONTRATANTE atuará, objetivando o total cumprimento das normas,

conforme contido no edital e neste contrato, estando autorizado a interditar serviços ou

partes destes em caso de não cumprimento das exigências de lei. Se houver paralisações, estas

não serão caracterizadas como justificativa por atraso na obra.

PARÁGRAFO OITAVO: O CONTRATADO deverá, de imediato, providenciar o atendimento das

exigências do CONTRATANTE. Para casos específicos em que a fiscalização conceder prazos de

48 (quarenta e oito) horas para atendimento das exigências, as prorrogações dos referidos
prazos não poderão ultrapassar 05 (cinco) dias para o atendimento completo'
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PAúGRAFO NONO: Esgotado o prazo descrito no parágrafo anterlor, o CONTRAÍANTE poderá
promover as medidas que forem necessárias, cobrando do CONTRATADO as despesas daí
decorrentes, sem prejuízos de outras penalidades previstas no contrato de empreitada,
inclusive a sua rescisão.

PARÁGRAFO DÉCIMO: Cabe ao CONTRATADO solicitar ao CONTRATANTE a presença imediata
do responsável pela fiscalização em caso de acidente na obra e/ou nos serviços e/ou nos bens
de terceiros, para que seja providenciada a necessária perícia.

cúusuLA DÉctMA sExrA - DAs prAcAs DE oBRA, MATERtAts, vEÍcuros, MÁeutNAs E

EQUIPAMENTOS

As placas de obra serão fornecidas e instaladas pelo CONTRATADO, em consonância com os
modelos, especificações e locais de instalação estabelecidos pelo CONTRATANTE em até 05
(cinco) dias contados da data de assinatura do contrato de empreitada.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Todos os veículos, máquinas e equipamentos a serem utilizados na
obra, serão fornecidos pelo CONTRATADO e todos os custos de aquisição, de transporte, de
armazenamento ou de utilização deverão estar incluídos nos preços unitários propostos.

PARÁ6RAFO SEGUNDo: A responsabilidade pelo forneclmento, em tempo hábil, dos veículos,
máquinas e equipamentos será exclusivamente do CONTRATADO, que não poderá solicitar
prorrogação do prazo de execução, nem justificar retardamento na conclusão da obra, em
decorrência do fornecimento deficiente dos mesmos.

cúusuLA DÉ0MA sÉÍtMA - DAs PENAUDADES

O não cumprimento pelo CONTRATADO quanto aos prazos detalhados no instrumento
convocatório e no presente contrato, o atraso na execução dos serviços, a não substituição,
reconstrução, correção, reparação dos serviços ou objetos viciados, implicarão, notadamente,
nas seguintes penalidades:

a)multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor contratual por diã consecutivo
que exceder à data prevista para conclusão da (s) obra (s);

b) multa de 10% (dez por cento) do valor contratual quando a CONTRATADA
ceder o contrato, no todo ou parte, a pessoa fÍsica ou jurídica, sem autorização do
CONTRATANTE, devendo reassumir a execução da (s) obra (s) no prazo máximo de
15 (quinze) dias, da data da aplicação da multa, sem prejuízo de outras sanções
contratuais;
c) multa de 0,7% (um décimo por cento) por dia de atraso quanto ao
descumprimento das determinações emanadas da fi scalização.

PARÁGRAFo PRIMETRo: A inadimplência e o descumprimento das demais cláusulas do
presente contrato sujeitará o coNTRATADo às seguintes sanções administrativas, aplicáveis na
forma da lei, após a instauração de processo administrativo, conforme a gravidade da falta:
a) Advertênciâ;
b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, a ser aplicada na hipótese do
parágrafo primeiro, da Cláusula Décima Oitava;
c) suspensão temporária de participeção em licitações e impedimentos de contratar com o
Município, pelo prazo que o Município Íixar, segundo a gradação que for estipulada em função
da natureza da fa lta.

pzs, ( Ml.j»r',.rr'\'J'/'o



d) Expedição de Declaração de inidoneidade para participação em licitação, ou contratar com o
Município, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que se
promova a reabilitação.

PARÁGRAFO SEGUNDo: As sanções decorrentes do processo administrativo serão publicadas
no Diário Oficial do Município.

PARÁGRAFO TERCEIRO: A aplicação das sanções previstas nesta cláusula não exclui a

responsabilização do CONTRATADO por eventuais perdas e danos causados ao Município.

PARÁGRAFO QUARTO: As multas previstas no caput desta cláusula, alíneas "a", "b" e "c", bem
como a prevista no § 1', alínea "b" poderão ser aplicadas cumulativamente com as demais
sanções administrativas constantes nas alíneas tta" ttc» e ttd", do §te.

PARÁGRAFO QUINTO: A multa será cobrada pelo CONTRATANTE de acordo com o
estabelecido pela legislação pertinente. Caso o CONTRATADO não venha a recolher a multa
devida dentro do prazo determinado, a mesma será descontada do valor das parcelas de
pagamento vincendas e/ou será desconteda do valor da garantia de execução.

PAúGRAFO SEXTO: As sanções previstas nesta cláusula poderão cumular-se, porém, não
poderão exceder a 30% (trinta por cento) do valor contratual, assim como não excluem a
possibilidade de rescisão administrativa do Contrato.

cúusulÁ DÉcrMA otTAvA- DA REsosÃo
O CONTRATANTE ser reserva o direito de rescindir o Contrato independentemente de
interpelação judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos:

a) quando o CONTRATAOO falir, for dissolvido ou por superveniente
incapacidade técnica;

b) quando o CONTRATADO transferir no todo ou parter o contrato a quaisquer
empresas ou consórcios de empresas sem a prévia e expressa anuência do
CONTRATANTE;

c) quando houver atraso nos serviços pelo prazo de 30 dias por pârte do
CONTRATADO sem justificativa aceita pelo CONTRATANTE;

d) quando houver inadimplência de cláusulas ou condições contratuais por parte
do CONTRATADO e desobediência da determinação da fiscalização; e

e) demais hipóteses do Art. 78, 79 e 80 da Lei 8.566/93 e suas posteriores
alterações.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Decorrido atraso na execução do objeto, de período igual ou superior
a 1/3 (um terço) do prazo de execução, sem manifestação do CONTRATADO, estará
caracterizada a recusa, ficando assegurado ao CONTRATANTE o direito de tomar as medidas
cabíveis para a rescisão contratual e aplicação da multa em conformidade com o estabelecido
na Cláusula Décima Sétima, § 1', "alínea b".

PARÁGRAFO SEGUNDO: A rescisão do contrato, quando motivada por qualquer dos itens
acima relacionados, implicará na apuração de perdas e danos, sem prejuízo da aplicação das
demais penalidades legais cabíveis.

MUNtctpto oE SANTA MARTA oo oEsrE - ESTADo oo paRANÁ

CNPJ: 95.68,1.54,1/0001 -26

RU^ JOsE OE FRÂ çÂ PERETR^, i5.230,000 FONE/Ê^X: (0a2)36a4.1231
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PARÁGRAFo TERCEIRo: Declarada a rescisão do contrato, que vigorará a partir da data de sua

declaração, o CONTRATADo se obriga, expressamente, como ora o faz, a entregar os serviços
já concluídos, os materiais depositados e o canteiro de obras inteiramente desembaraçado,

não criando dificuldades de qualquer natureza.

cúusur-A DÉqMA NoNA - Dos cAsos oMtssos
Os casos omissos serão solucionados pelos princípios jurídicos gerais, bem como aplicação dos

dispositivos da lei 8.666/93, regentes da matéria.

cúusuu vrGÉsrMA - Do FoRo:

Fica eleito o foro de Pitanga com prevalência sobre qualquer outro, por mais privilegiado que

se.la, para dirimir todas as dúvidas que possam advir de qualquer das cláusulas do presente

contrato.

E por esterem assim justas e acordadas, as partes assinam o presente contrato em 3 (três) vias

de igual teor e forma, na presençâ das testemunhas.

Santa Maria do Oeste-Pr, 21 de Junho de 2022.

Contratante:

4/(
OSCAR DELGADO

Prefeito Municipal

Testem has: '

Marc
RG.:9.769.349-8
cPF: 068.959.869-60

osNr rzAlAs

E REFORMA

Contratado

LAUDINO CONSTRUçÃO

Lima ilicio Vicente Stroher
RG.:3.916.724-7
CPF: 578.005.889-04

contratado:

E5
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EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N9 I?OI2O22

contratante: o MUNlClPlo DE SANTA MARIA DO OESTE, pessoa Jurídica de direito

publico interno, inscrito no CNPJ do MF sob ne 95'584'5114 /cf)Ot-26, com sede na Rua José de

França Pereira, 10 - Sante Maria do Oeste - PR, neste ato representado por seu prefeito

municipal, Sr. OSCAR DEIGADO.

contratada: osNl lzAlAs cAtAuDlNO CONSTRUçÃo E REFORMA' inscrita no CNPJ sob

n.e 40.761.780/0001{7, localizada na Rua Projetada B, Quadra 01 Lote 12' Conjunto

Habitacional, Santa Maria do Oeste - Paraná'

oBJETo:"coNTRATAçÃoDEEMPRESAPARAREALIZARPAVIMENTAçÃocoMPEDRAS
TRREGUTARES (POUEDR|CA) NA AREA RURAL DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ' SAíDA PARA VILA

DoMElo,coMAREAToTAtDEl.8lS,S3Mz,coNFoRMEcoNVÊNloN.o22412020-DA
SEAB E O MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO OESTE - PR, CUJA OBRA DEVEú SER RÊALIZADA

DE ACORDO COM A PTANITHA E DEMAIS PROJETOS, QUE FAZ PARTE INTEGRANTE

DESTE EDITAT,.

- valor Total Global da obra de R5 119.844,51 (Cento e Dezenove Mil oitocentos e Quarenta e

Quatro Reais e Cinquenta e Um Centavos).

Data de assinatura: 21 de Junho de 2022.

Vigência; 20/06/2023.



22106t2022 14:38 Prefeiturâ Municipalde Santa Maria do Oeste

ESTADO DO PARÂNA
PREFEITURA IllUNICIPÀL DE SANTA MARIA DO OESTE

LICIT^ÇAO
EXTRÀTO DE CONTRATO AD}IINISTRATIvO T' I30/2022

Conrâtant€: O MUNICIPIO DE SANTÀ MARIA DO
OESTE, pessoa Jurídica de direito publico intemo. inscrito no
CNPJ do MF sob n'95.684.5/1410001-2ó, com sede na Rua
José de França Pereira, l0 - Santa Maria do Oestc PR, neste

ato representâdo por seu preleilo municipal. Sr. OSCAR
DELGADO.
Contrâtâdâ: OSNI TZAIAS CALAUDINO
CONSTRUÇÃO E REFORMA, inscrita no CNPJ sob n.'
40.7ó I .780/0001-07, Iocalizada na Rua Projetada B. Quadra
0l Lote 12, Conjunto Habitacional, Santa Maria do Oeste

Paraná.

OBJETO: "CONTRATAÇÁO - DE EMPRESA PARA
REALIZAR PAVII\{ENTAÇAO COM PEDRAS
IRRECULARES (POLIEDRICA) \A AREA RURAL DO
DISTRITO DE SÃO JOSÉ. SAiDA PARA VILA DO
IIEIO, CO}T AREA TOTAI, DE I.816.83 NI'.
CONFORME COYVÊNIO N.' 22412020 _ DÂ SEAB E O
MUNTCIPIO DE SANTA MARIA DO OESTE - PR, CUJA
OBRA DEVER.Á SER REALIZADA DE ACORDO COM
A PLANILHA E DEMAIS PROJETOS. QUE FAZ PARTE
INTEGRANTE DESTE EDITAL".

- Valor Total Global da Obra de R$ 119.844,51 (Cento e

Dezenove Mil Oitocentos e Quarenta e Quatro Reais e

Cinquenta e Um Ccntavos).

Data de âssinaturâ: 2l de Junho de 2022
vigência:2010612023.

Publicado por:
Femando Lopes

Código ldentilicador:3 E0DD2A7

Materia publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná

no diz 2210612022. Edição 2545
A verificaçâo de autenticidade da matéria pode ser feita
informando o código identiÍicador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/amp/

https://www.diariomunicipal.com.br/amp/mâteria/3EODD2A7/O3AGdBq2TeeXWBOt\,4SyK3aSOxgDSg06nOddSvPJLPjPo82r6jbtSt49MyApdzhAj0o 111
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TCEPR

Oetâthes processo licitatório

0,00

Vdtar

êràh

Desarição Resumida do objeto,

Forma de AvaliÉo Meno( PÍBço

Dotado Orçamentâria*

Preço háximo/FEferência de preço _

R$.

Data de Lançamento dô Edíal

lníituição Financeira

Contràto de Empré§tlmo

Oôta dã Âberturô dàs Proposias

Dàta da AbêÍtura das Propostâs

Datà de Lânçnmento do Edital

Data da Abertura das Propo§tas

07002206062001 r0304490510000

1r9.844,51

1910s12072

tzlo1l2o220710612022 Data Regisúo

Data Registro

Há itens exclusi!'os parà EPP/MP Náo

Há cota d€ parücipação paía EPP/ME? |láo

Írêta-se de obra co,n exigàcia de sukontrataÉo dê EPP/ME? Não

Há prioridade para aquisi6es de miooeínpre6as rêgionais ou loGis? lláo

Dâta Gncelamento

CPF| 3318368903 (!r99d)

Percentual de partjcipação i

&

CONTRAÍAçÃO DE EMPRESA PARÂ REALIZAR PAVIMENTAçAO COM PEDRÁS

IRREGULARES (POLIEDRICA) NA AREA RURÁL DO DIsÍRITO DE SÃO ]OSÉ'

SAÍDA PARÂ VILA DO MEIO, COM AREA TOTÂL DE 1.816,83 14" CONFORME

COWÊNIO N.O 22412020 - DA SEÂB E O MUNICIPIO DÉ SANTA MARIA DO

7l

Môdãlidàdei Íomada de Preçôs

No licitàÉo/dispensa/inextgibilidâder 11

Entidade Executora I,IUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE

Númêro editôUpÍoce&sol

lno* 2622

hnps://sêNicos.tce.pr'gov.br/TCEPR/Municipal/âml/DetalhesProcessoCompra aspx 111


