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CoNTRATO ADMtN|STRAT|VO N. 07212022

CoNTRATO PARA EXECUçÃO DE SERVTçOS DE ENGENHARTA, que fazem entre
si o MUNTCÍP|O DE SANTA MARTA DO OESTE, Estado do paraná, pessoa.iurídica de Direito
Público lnterno, cNpJ.Ne. 95.684.544/ooo1-26, neste ato representado pelo prefeito Municipal
sr. oscAR DELGADO, brasileiro, casado, residente e domiciliado neste município de santa
Maria do oeste, doravante denominado CoNTRATANTE e osNl lzAlAs cAtAUDlNo
coNsÍRUçÃO E REFORMA, inscrita no cNpJ sob n.s 40.767.780/000l{7, localizada na Rua
Projetada B, Quadra 01 Lote 12, Conjunto Habitacional, Santa Maria do Oeste - paraná, neste
ato representado por osni lzaias calaudino, portador da cNH ns 06200g5g436, CpF ne
L07.87 3.429-54, residente e domiciliado na Rua projetada B, euadra 01 Lote 12, Conjunto
Habitacional, santa Maria do oeste - paraná, doravante denominado GoNTRATADo, de
acordo com a ToMADA DE PREÇos ne 002/2022 sob o regíme de empreitada por preço global,
tipo MENoR PREÇo, e com a Lei federal ne 8.666 de zt/o6193 e suas posteriores alterações,
com as seguintes cláusulas:

cúUsULA PRIMEIRA - Do oBJETo:
"CONTRATAçÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR PAVIMENTAçÃO COM PEDRAS IRREGUTARES
(POLIEDRICA) NA RUA PEDRO EURICH, SANTA MARIA DO OESTE. PR, CUJA OBRA DEVERÁ
SER REALIZAOA DE ACOROO COM A PLANILHA E DEMAIS PROJETOS, QUE FAZ PARTE
INTEGRANTE DESTE E D ITA[".

cúusulA SEGUNDA - Do pREçol

o preço certo e ajustado para a execução da obra, objeto do presente contrato, perfaz o valor
global fixo de RS 175.421,53 (Cento e Setenta e Cinco Mil euatrocentos e Vinte e Um Reais e
Cinquenta e Três Centavos).

PARÁGRAFO ÚNIco: Io CoNTRATANTE fica reservado
municipaisffederais incidentes sobre os serviços contratados.

o direito de reter impostos

CúUSUIA TERCEIRA . Do REGIME DE ExEcUçÃo:
O regime de execução é a EMPRETTADA pOR PREçO GLOBAL.

CúUsUtA QUARTA . DA DoTAçÃO OR ENTÁRIA:

cúusutA eutNTA - Do pRAzo DE uGÊNctA:
o presente contrato terá a vigência de 12 (doze) meses, inicia-se nesta data e encerra-se na
data de 27 /03/2023.
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ordem de serviços emitida pelo Departamento de Engenharia do Município de santa Maria do
Oeste.

PARÁGRAFO ÚNICO: Qualquer prorrogação nos prazos somente se dará com a anuência
expressa do CONTRATANTE através de Termo Aditivo assinado entre as partes, atendidos os
requisitos da cláusula sétima.

cúusuLA sÉÍtMA- DA pRoRRoGAçÃo Dos pRAzos

Somênte poderão ser admitidas alterações dos prazos com a anuência expressa do
CONTRATANTE, quando:
a) ocorrer alteração do projeto e/ou especificações pelo CONTRATANTE;
b) houver serviços extraordinários que alterem as quantidades inicials;
c) houver serviços complementares, obedecidos os dispositivos regulamentares;
d) ocorrer atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer subsídio à
obra, que estejam sob responsabilidade expressa do CONTRATANTE;

e) ocorrer atos do CONTRATANTE que interfiram na execução contratuel;
f) ocorrer atos de terceiros que interfiram no prazo de execução ou outros dêvidamente
justificados e aceitos pelo CONTRATANTE.
g) ocorrer por motivos de força maior ou caso fortuito, entre outros, .,lock out", perturbações
industriais, excessos de chuvas, explosões ou quaisquer outros acontecimentos semelhantes e
equivalentes a estes, desde que estes fatos tenham influência direta sobre a execução da obra
e que fujam ao controle seguro de qualquer das partes interessadas, as quais não consigam
impedir sua ocorrência. A expressão "força maio/' deve, também, incluir qualquer atraso
causado por legislação, regulamentação ou atos governamentais, por ação ou omissão do
CONTRATANTE, que venham causar atrasos à CONTRATADA. Nenhuma parte será responsável
perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de força maior.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Enquanto pendurarem os motivos da alínea ,,G,,ou quando ocorrer a
suspensão do contrato por ordem do CoNTRATANTE, cessam os deveres e responsabilidades
de ambas as partes, em relação ao contrato. os atrasos provenientes de greves ocorridas no
coNTRATADo ou atrasos por parte de seus eventuais subcontratados não poderão ser
alegados como decorrentes de força maior.

PARÁGRAFo sEGUNDo: para que o coNTRATADo possa invocar os fatos indicados no caput
como capazes de justificar quaisquer atrasos, os mesmos deverão ser comunicados ao
CONTRATANTE por escrito e devidamente comprovados, no prazo máximo de 4g (quarenta e
oito) horas do início da referida ocorrêncla.

PARÁGRAFo rERcErRo: os motivos invocados pelo coNTRATADo serão julgados pelo
CONTRATANTE após a constatação da veracidade da sua ocorrência.

PARÁGRAFo QUARTo: Após a aceitação dos motivos invocados pelo coNTRATADo poderá
haver acordo entre as partes para uma eventual prorrogação do prazo.

PARÁGRAFO QUTNTO: Caso o CoNTRATADO não execute, totar ou parciarmente, quarquer dos
itens ou serviços previstos no projeto, especificações técnicas, memoriais e demais
documentos integrantes da licitação, o CoNTRATANTE reserva-se o direito de executáJos
diretamente ou através de terceiros. ocorrendo a hipótese mencionada, o coNTRATADo
responderá peros custos, através de glosas de créditos e/ou garantias, e/ou pagamento direto
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pelo prazo de até 02 (dois) anos, conforme gravidade da infração e dos danos decorrentes.

cúusurA otrAvA - DA oRDEM DE sERvtços E Fts€ALtzAçÃo pELo CoNTRATANTE:
o Depto. de Engenharia do Município de santa Maria do oeste deverá fornecer a ordem de
serviços, proceder à fiscalização e medição dos serviços, efetuar o Relatório de ocorrências -
BDO e emitir o Laudo provisório e definitivo de conclusão da obra.

CúUSUTA NoNA - DAs oBRIGAçÕES Do CoNTRATADo:
será de responsabilidade do coNTRATADo o fornecimento de todos os equipamentos,
transportes e recursos humanos necessários à perfeita execução dos serviços contratados,
bem como o recolhimento prévio da ART de execução.

PARÁGRAFO PR|ME|RO: O CONTRATADO terá o prazo de até 03 (três) dias, contados da data
de assinatura do contrato, para o recolhimento das respectivas ARTS.

PARÁGRAFo sEGUNDo: o coNTRATADo deverá apresentar junto ao Departamento de
Engenharia da Prefeitura Municipal de santa Maria do oeste, as respectivas ARTS, para a
respectiva conferência e aprovação.

PARÁGRAFo rERcElRo: A responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra será do
CONTRATADO, mesmo após o recebimento provisório ou definitivo da obra, pelo
coNTRATANTE, não excluindo a responsabilidade ético-profissional daquele pela perfeita
execução do contrato.

PARÁGRAFO QUARTO: O CONTRATADO obriga-se a executar o objeto do presente contrato
em estrita observância aos serviços e prazos estabelecidos no cronograma físico-financeiro.

PARÁGRAFo QUTNTo: o coNTRATADo é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços referentes à obra, objeto deste
contrato, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da má execução ou
má qualidade dos materiais empregados, livre de quaisquer ônus financeiros para o
CONTRATANTE.

PARÁGRAFo sExro: caberá ao coNTRATADo, com exclusividade, todas as obrigações e
despesas com encargos sociais, trabalhistas, securitários, píevidenciários, passados, presentes
e futuros, na forma de legislação em vigor, relativos aos seus empregados que utilizar na
execução do objeto deste contrato, bem como com quaisquer ações trabalhistas e/ou ações
cÍveis promovidas por estes empregados que porventura possam surgir durante a vigência do
Contrato ou após a rescisão do mesmo, não podendo, em hipótese alguma, ser o
CONTRATANTE por elas responsabilizado.

PARÁGRAFo sÉflMo: o coNTRATADo obriga-se a manter durante toda a execução do
presente contrato todas as condições de habilitação e qualificação exiBidas no certame
licitatório.

PARÁGRAFO OITAVO: O Contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras e/ou serviços,
do presente editar, até 25yo (vinte e cinco por cento) do varor iniciar atuarizado
sendo que as supressões poderão ultrapassar o limite previsto.

decorrentes
do contrato,
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PARÁGRAFo NoNo: É vedada a subcontratação dos serviços ou parte destes com outras
pessoas físicas ou jurídicas, sem a anuência expressa do CONTRATANTE.

cúusur-A DÉoMA - DAS oBRtGAçÕrs oo corrnaratrr:
É de responsabilidade do CoNTRATANTE a indicação do local para a execução dos serviços,
ofertando ao coNTRATADo condições propícias a boa e perfeita execução do objeto deste
contrato.

PARÁGRAFO PR|ME|RO: É de responsabilidade do CoNTRATANTE efetuar os pagamentos ao
CONTRATADO.

PARAGRAFo SEGUNDo: o coNTRATANTE obriga-se a fornecer a ordem de serviços, proceder
à fiscalização e medição dos serviços, efetuar o laudo de vistoria, bem como realizar o relatório
de ocorrências da execução do contrato, emitir o Laudo provisório e definitivo de conclusão da
obra através do Departamento de Engenharia do Município e encaminhar uma via a secretaria
de Administração e outra a Comissão de Licitações.

cúusuu DÉcrMA pRtMEtRA - Do FATURAMENTo
o processo de faturamento realizar-se-á conforme segue, de modo a estabelecer condições
que objetivem padronizar prazos, condições e forma de apresentação.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Faturamento a preços iniciais que se compôem de Relação de
documentos do Processo de faturamento (medições, Laudo de vistoria);

PARÁGRAFO SEGUNDO: O processo será apresentado e protocolado n6 te (prirneiro) dia útil
do mês subsequente à execução dos serviços. o período de medição abrange os serviços
realizados até o último dia útil de cada mês e a nota fiscal/fatura deverá ser emitida com data
do le (primeiro) dia útil do mês subsequente á execução dos serviços.

PARÁGRAFo rERcElRo: o processo será devolvido mediante cancelamento de protocolo, se
houver incorreção e/ou falta de documentos, mesmo tendo sido apresentado e protocolado
no prazo.

PARÁGRAFo quARTo: o coNTRATADo poderá reapresentar o processo, com nova nota fiscal
e protocolar nas mesmas condições indicadas acima. o prazo para o procedimento de correção
será o mesmo podendo ser dilâtado para vencimento e pagamento, não cabendo neste
período a atualização monetária ou qualquer outro ajuste da fatura devolvlda.

PARÁGRAFO QUTNTO: Serão retidos os impostos e contribuiçôes sociais quando aplicável e de
acordo com os critérios definidos na legislação pertinente.

CIAUSUIA DÉqMA SEGUNDA: DO PAGAMENTO
Após o procedimento previsto na cláusula anterior, o pagamento será efetuado pelo
Município, mediante apresentação de Nota Fiscal do CoNTRATADo, correspondente a cada
pagamento, mensalmente, até o final da obra, de acordo com as medições, Laudo de vistoria,
emitido pelo Departamento de Engenharia do Município.

PARÁGRAFO pRtMEtRO: A liberação da primeira parcela fica condicionada ainda a:a) Recolhimento da ART de Execução pelo Contratado;
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b) Apresentação de matrícula da Obra no Cadastro Específico do INSS (CEl), conforme
lnstrução Normativa MPS/SRP ne 03 de 14 de julho de 2005.

PARÁGRAFo SEGUNDO: A liberação de cada uma das demais parcelas fica condicionada à

apresentação dos documentos mencionados na cláusula décima primeira e ao procedimento
eli previsto.

PAúGRAFO TERCEIRO: A liberação da última parcela fica condicionada, a apresentação dos
documentos mencionados na cláusula décima primeira e ao procedimento ali previsto,
acrescentado da apresentação de:

a) CND da Obra;
b) Termo de Recebimento Provisório da Obra, emitido pela Comissão de Recebimento de

Bens e pelo Setor de Engenharia da Prefeitura.

PARÁGRAFO QUARTO: A não aprêsentação ou apresentação incorreta dos documentos que
compõem o processo de faturamento e pagamento dos serviços executados ensejará a NÃO
ACEITAçÃO E/OU DEVOLUçÃO, ficando por conta e risco do CONTRATADO a reentrada do
processo dentro dos prazos previstos, para que não fique pre.iudicado o seu pagamento. No
caso de devolução ou não aceitação do processo de faturamento, a liberação do pagamento
ficará condicionada à regularização da situação do coNTRATADo junto a CoNTRATANTE, não
cabendo nesse período a atualização monetária ou qualquer outro reajuste das faturas
devolvidas ou não aceitas, bem como prorrogação dos prazos estabelecidos para execução dos
serviços.

PARÁGRAFO QUINTO: O CONTRATADO deverá encontrar-se regular com o CRF/FGTS e
RFB/PGFN, na data do efetivo pagamento, sob pena do não recebimento da fatura mensal.
Deverá também manter atualizados o cRF/FGTS e RFB/pGFN junto ao cadastro do
Contratante.

PARÁGRAFo sExro: Na nota fiscaufatura para serviços/materiais deve estar especificado o
número da licitação, período de execução e recurso, indicando separadamente a parcela
referente à mão de obra, a parcela referente aos materiais e equipamentos.

PARÁGRAFO SÉflMO: Ao Município fica reservado o
municipais/federais incidentes sobre o objeto licitado.

direito de reter impostos

cúusulÁ DÉctMA euARTA - DA
RECEBIMENTO E POSSE DA OBRA.

FrscAltzAçÃo, TESTES, CONCTUSÃO, ACEITAçÃO,

I0l

PARÁGRAFO PRTMEIRO: O CONTRATADO deverá permitir que funcionários, Engenheiros,
especialistas, membros e demais peritos enviados pelo CONTRATANTE:

a) lnspecionem e fiscalizem a qualquer tempo a execuçâo da obra;
b) Examinem os registros e documentos que considerarem necessários;
c) Verifiquem se estão disponíveis na obra os veículos e/ou equipamentos
disponibirizados pero CONTRATADO, incrusive no que se refere aos rerativos a
segurança no Trabarho. caso fique constatada a farta dos mesmos no rocar da
obra, poderão ser impostas as sanções previstas de acordo com o contrato de
empreitada e as normas de segurança do trabalho.
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paRÁemfO SEGUNDO: O CONTRATADo deverá manter um perfeito sistema de sinalização e

segurança em todos os locais de serviços, principalmente nos trabalhos em vias públicas, de

acordo com as normas de segurança do trabalho.

PARÁGRAFO TERCEIRo: o CONTRATADO deverá manter, no local da obra, preposto aceito
pelo CONTRATANTE para representá-lo, caso seja necessário, durante a execução do contrato.

PARÁGRAFO QUARTO: o CONTRATADo deve manter no canteiro da obra um projeto

completo, o qual deverá ficar reservado para o manuseio da fiscalização e do pessoal do órgão
fiscallzador.

PARAGRAFO QUINTO: O CONTRATADO deverá manter no canteiro de obra o Boletim Diárlo de

Ocorrências - BDO, o qual, dlariamente, deverá ser preenchido e rubricado pelo encarregado

do CONTRATADO e pela fiscalização.

PARÁGRAFo SEXTO: Caso o CONTRATADO não execute, total ou parcialmente qualquer dos
itens ou serviços previstos, o CONTRATANTE reserva-se no direito de executá-los diretamente
ou através de terceiros. Ocorrendo tal hlpótese mencionada, o então CONTRATADO

responderá pelos custos, através de glosas de créditos e/ou garantias e/ou pagamento direto
ficando, suspenso de firmar contrato pelo prazo de até 02 (dois) anos, bem como poderá ser

declarado inidôneo, conforme a gravidade da infração, além da responsabilidade pelos danos
decorrentes.

PARÁGRAFO SÉflMo: o CoNTRATADO deverá atender às determinações da fiscalização no
prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas e prestar toda assistência e colaboração necessária.

PARÁGRAFO OITAVO: O Departamento de Engenharia, após conferência e aprovação da (s)

ART (s) pelo CONTRATADO, deverá encaminhar 01 (uma) via das mesmas a Secretaria de

Administração da Prefeitura Municipal de Santa Maria do Oeste.

PARÁGRAFO NONO: Após a conclusão da obra, o Departamento de Engenharia deverá emitir
o Laudo de Recebimento Provisório de Aceitação da Obra encaminhando o mesmo para a

Secretaria da AdministÍação e para Comissão de Licitações.

PAúGRAFO DÉCIMO: A obra, objeto deste contrato, será recebida pela Comissão de
Recebimentos de Obras do MunicÍpio de Santa Maria do Oeste, designada para tal ato, a qual
emitirá o Laudo de Recebimento Definitivo da Obra após 60 (sessenta) dias do Recebimento
Provisório, e encaminhará 01 (uma) via a Coordenadoria Administrativa e Financeira e 01
(uma) via a Comissão de Licitações.

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO: O recebimento provisório ou definitivo da obra, não exclui a

responsabilidade civil do CONTRATADO pela qualidade da obra, nem a ético-profissional, pela
perfeita execução do contrato.

PARAGRAFO DECIMO SEGUNDO: O responsável técnico pela execução da obra será do
ENGENHEIRO CIVIL GUILHERME VIDAL COSTA, inscrição no CREA sob ne 1715101545.
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o coNTRATADo deverá fornecer a todos os trabalhadores o tipo adequado de equipamento
de proteção individual - Ept.

i{o j

PAúGRAFO PR|MEIRO: O CONTRATADO deverá treinar e tornar obrigatório o uso dos Epts.

PARÁGRAFo SEGUNDo: o Equipamento de proteção individual fornecido ao empregado
deverá obrigatoriamente conter a identificação do CONTRATADO.

PARÁGRAFo TERCETRo: o CoNTRATADo, em qualquer hipótese, não se eximirá da total
responsabilidade quanto a negligência ou descumprimento da lei federal ns 6.514 de
22/t2/7977, portaria 3.214 de 08/06/197, Normas Regulamentares - nss. 01 a 28 e em
especial as no'.04,05, 06 e 18.

PARÁGRAFO eUARTo: O CoNTRATADO não será eximido de qualquer responsabilidade
quanto à segurança individual e coletiva de seus trabalhadores.

PARÁGRAFO QUINTO: Deverão ser observadas pelo coNTRATADo todas as condições de
higiene e segurança necessárias à preservação da integridade física de seus empregados, ao
patrimônio do CONTRATANTE e de outrem, e aos materiais envolvidos na obra, de acordo com

as normas regulamentadoras - NRs aprovadas pêla portaria 3.214 de 08/06/1978, lei federal ns

6.514 de 2211211977.

PARÁGRAFO SEXTO: Somente está autorizado a executar a obra, para o CONTRATANTE, o

CONTRATADO que possuir profissional qualificado e que estejam instruídos quanto às

precauções relativas ao seu trabalho e apresentarem estado de saúde compatível com as

atividades desenvolvidas; portanto, os trabalhos nunca deverão ser executados sem que sejam
analisados os riscos previstos, os sistemas de proteção individual e coletivo e estado geral das

ferramentas e equipamentos utilizados.

PAúGRAFo sÉÍlMo: o CoNTRATANTE atuará, objetivando o total cumprimento das normas,
conforme contido no edital e neste contrato, estando autorizado a interditar serviços ou
partes destes em caso de não cumprimento das exigências de lei. Se houver paralisações, estas

não serão caracterizadas como justificativa por atraso na obra.

PARÁGRAFO OITAVO: O CONTRATADO deverá, de imediato, providenciar o atendimento das
exigências do CONTRATANTE. Para casos específicos em que a fiscalização conceder prazos de
48 (quarenta e oito) horas para atendimento das exigências, as prorrogações dos referidos
prazos não poderão ultrapassar 05 (cinco) dlas para o atendimento completo.

PARÁGRAFO NONO: Esgotado o prazo descrito no parágrafo anterlor, o CONTRATANTE poderá
promover as medidas que forem necessárias, cobrando do CONTRATADO as despesas daí
decorrentes, sem prejuízos de outras penalidades previstas no contrato de empreitada,
inclusive a sua rescisão.

PARÁGRAFO DÉCIMO: Cabe ao CONTRATADO solicitar ao CONTRATANTE a presença imediata
do responsável pela fiscalização em caso de acidente na obra e/ou nos serviços e/ou nos bens
de terceiros, para que seja providenciada a necessária perÍcia.
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EQUIPAMENTOS

As placas de obra serão fornecidas e instaladas pelo CONTRATADO, em consonância com os
modelos, especificações e locais de instalação estabelecidos pelo CONTRATANTE em até 05
(cinco) dias contados da data de assinatura do contrato de empreitada.

PARÁGRAFo PRIMEIRo: Todos os veículos, máquinas e equipamentos a serem utilizados na
obra, serão fornecidos pelo CONTRATADO e todos os custos de aquisição, de transporte, de
armazenamento ou de utilização deverão estar incluídos nos preços unitários propostos.

PAúGRAFO SEGUNDO: A responsabilidade pelo fornecimento, em tempo hábil, dos veículos,
máquinas e equipamentos será exclusivamente do CONTRATADO, que não poderá solicitar
prorrogação do prazo de execução, nem justificar retardamento na conclusão da obra, em
decorrência do fornecimento deficiente dos mesmos.

cúusurA DÉctMA sÉflMA - DAs PENAL|DADES
o não cumprimento pelo coNTRATADo quanto aos prazos detalhados no instrumento
convocatório e no presente contrato, o atraso na execução dos serviços, a não substituição,
reconstrução, correção, reparação dos serviços ou objetos viciados, implicarão, notadamente,
nas seguintes penalidades:

a)multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor contratual por dia consecutivo
que exceder à data prevista para conclusão da (s) obra (s);
b) multa de 10% (dez por cento) do valor contratual quando a CONTRATADA
ceder o contrato, no todo ou parte, a pessoa física ou.jurídica, sem autorização do
CONTRATANTE, devendo reassumir a execução da (s) obra (s) no prazo máximo de
15 (qulnze) dias, da data da aplicação da multa, sem prejuízo de outras sanções
contratuais;
c) multa de O,f% (um décimo por cento) por dia de atraso quanto ao
descumprimento das determinações emanadas da fiscalização.

PARÁGRAFo PRIMEIRo: A inadimplência e o descumprimento das demais cláusulas do
presente contrato sujeitará o coNTRATADo às seguintes sanções administrativas, aplicáveis na
forma da lei, após a instauração de processo administrativo, conforme a gravidade da falta:
a) Advertência;
b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, a ser aplicada na hipótese do
parágrafo primeiro, da Cláusula Décima Oitava;
c) Suspensão temporária de participação em licitaçôes e impedimentos de contratar com o
Município, pelo prazo que o Município fixar, segundo a gradação que for estipurada em função
da natureza da falta.
d) Expedição de Declaração de inidoneidade para partrcipação em licitação, ou contratar com o
Município, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que se
promova a reabilitação.

PARÁGRAFo SEGUNDo: As sanções decorrentes do processo administrativo serão pubricadas
no Diário Oficial do Município.

PARÁGRÂFo rERcErRo: A apricação das sanções previstas nesta cráusura não excrui a
responsabilização do coNTRATADo por eventuais perdas e danos causados ao Município.
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como a prevista no § 1", alÍnea "b" poderão ser aplicadas cumulativamente com as demais
sanções administrativas constantes nas alíneas "a" "c" e ',d,,, do §1e.

PARÁGRAFO QUINTO: A multa será cobrada pelo CONTRATANTE de acordo com o
estabelecido pela legislação pertinente. caso o coNTRATADo não venha a recolher a multa
devida dentro do prazo determinado, a mesma será descontada do valor das parcelas de
pagamento vincendas e/ou será descontada do valor da garantia de execução.

PARÁGRAFO SEXTO: As sanções previstas nesta cláusula poderão cumular-se, porém, não
poderão exceder a 30% (trinta por cento) do valor contratual, assim como não excluem a
possibilidade de rescisão administrativa do Contrato.

CúUsUtA DÉqMA oITAvA- DA REscIsÃo
O CONTRATANTE ser reserva o direito de rescindir o Contrato independentemente de
interpelação judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos:

a) quando o CONTRATADO falir, for dissolvido ou por superveniente
incapacidade técnica;

b) quando o CONTRATADO transferir no todo ou parte, o contrato a quaisquer
empresas ou consórcios de empresas sem a prévia e expressa anuência do
CONTRATANTE;

c) quando houver atraso nos serviços pelo prazo de 30 dias por parte do
CONTRATADO sem justificativa aceita pelo CONTRATANTE;

d) quando houver inadimplência de cláusulas ou condições contratuais por parte
do CONTRATADO e desobediência da determinação da fiscalização; e

e) demais hipóteses do Art. 78, 79 e 80 da Lei 8.666/93 e suas posteriores
alterações.

PARÁGRAFo PRIMEIRo: Decorrido atraso na execução do objeto, de período igual ou superior
a 1/3 (um terço) do prazo de execução, sem manifestação do CONTRATADO, estará
caracterizada a recusa, ficando assegurado ao CoNTRATANTE o direito de tomar as medidas
cabíveis para a rescisão contratual e aplicação da multa em conformidade com o estabelecido
na Cláusula Décima Sétima, § 1', "alínea b,,.

PARÁGRAFo sEGUNDo: A rescisão do contrato, quando motivada por qualquer dos itens
acima relacionados, implicará na apuração de perdas e danos, sem prejuízo da aplicação das
demais penalidades legais cabíveis.

PARÁGRAFo rERcErRo: Declarada a rescisão do contrato, que vigorará a partir da data de sua
declaração, o coNTRATADo se obriga, expressamente, como ora o faz, a entregar os serviços
já concluídos, os materiais depositados e o canteiro de obras inteiramente desembaraçaào,
não criando dificuldades de qualquer natureza.

cúusulÁ DÉctMA NoNA- Dos cAsos oMtssos
os casos omissos serão sorucionados peros princípios jurídicos gerais, bem como aplcação dos
dispositivos da lei 8.666/93, regentes da matéria.
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E por estarem assim justas e acordadas, as partes assinam o presente contrato em 3 (três) vias
de igual teor e forma, na presença das testemunhes.

Santa Mãria do Oeste-Pr, 28 de Março de 2022.

Contratante: Contratado:

OSCAR DETGADO

Prefeito Munlcipal

Testem u s

osNr rzArAs CALAUDTNo coNsTRUçÃo
E REFORMA

Contratado

/.j

/y' ,,t lr*" oL
Milicio Vicente Stroher
RG.i 3.976.724-7

CPF: 578.005.889-04

Marcos
RG.:9

CPF: 068.959.869-60

Lima

Fica ereito o ro,.o aJiltffi";#i}iili'l";HH,";il";:i;;l,l;i:ffii.i:';,,'J,1:;il" 0,"
seja, para dirimir todas as dúvidas que possam advir de qualquer das cláusulas do presente
contrato.
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Contratante: O MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO OESTE, pessoa Jurídica de direito
publico interno, inscrito no CNPJ do MF sob ne 95.684.5114 /000].-26, com sede na Rua José de

França Pereira, 10 - Santa Maria do Oestê - PR, neste ato representado por seu prefeito

munlcipal, Sr. OSCAR DEIGADO.

contratada: osNl lzAlAs CALAUDINo CoNSTRUçÃO e nerORUe, inscrita no CNP.J sob

n.e 40.751.780/0001-07, localizada na Rua Projetada B, Quadra 01 Lote 12, Con.iunto

Habitacional, Santa Maria do Oeste - Paraná.

OBJETO: "CONTRATAçÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR PAVIMENTAçÃO COM PEDRAS

IRREGUTARES (POTIEDRICA} NA RUA PEDRO EURICH, SANTA MARIA DO OESTE. PR, CUJA

OBRA DEVERÁ SER REATIZADA DE ACORDO COM A PIANIIHA E DEMAIS PROJETOS, QUE
FAZ PARTE INTEGRANTE DESTE EDITAL".

- Valor Total Global da obra de RS 175.42L,53 (cento e Setenta e Cinco Mil Quatrocentos e

Vinte e Um Reais e Cinquenta e Três Centavos).

Data de assinatura: 28 de Março de 2022.

vigência: 2710312023.

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N9 07212022
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Contrarântc; O NfUNICIPIO DE SANTA NIARIA DO

óÊsTF,. n".tn" Julidica dc dircito publico ttrlcrno inscrittr nrr

CI,JPJ do N4F soh n" 95.bx1.5{'l 0001-16. conr sede na Rtta

José tle França Pcreira, l0 Sarlta Maria do Ocste PR' ncstc

uio t.pr...riuao por seu prefeito municipal' Sr OSCAR

DELGADO.
Contratada: OSNI lZAl'{S CAL'{UDINO
õôxsrnuçio E REFORMÀ. inscrita no cNPJ sob n "

+riio i.rgo''obo r -ou. localizada na Rua Plojetada B. Quadra

0l Lote 12. Conjunto Ílabitacional. Santa Maria do Ocste

Paraná.

OBJETO: "CONTRAT-{Ç,ÃO . DE EMPRESA PARÀ

nÉÀiizen PA\-ITIENTAÇÃo corl PEDRAS

innecul.rnrs (PoLlEDRrcA) NA RUA PEDRo
IUNTCH. SANTA MARIA DO OESTE - PR' CUJA OBRÂ
DEVERÁ SER REALIZADA DE -{CORDO COM A
iiaNtura E DE\IAIS PRoJETos, QUE FAZ PARTE

INTECRANTE DESTE EDITAL''

- Valor Total Global da Obra rle R$ 175 421'53 (Cento e

Sctenta e Cinco Mil Quatroccntos c Vintc e Um Rcais e

Cinquenta c Trôs Centavos).

Data de âssinatura: 28 rle Março de 2022.

Yigência: 2'7 103 1202).
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