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coNTRATO ADMTNTSTRATTVO N' 060/2020

CoNTRATO PARA EXECUçÃO DE SERVIçOS DE ENGENHARIA, gue fazem entre
si o MUNICÍPlO DE SANTA MARIA Do OESTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de Direito
Público lnterno, CNPJ.Ne. 95.684.544/0001-26, nêste ato representado pelo Prefeito Municipal
5r. JOSE REINOLDO DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, comerciante, residente e domiciliado
neste município de Santa Maria do Oeste, doravante denominado CoNTRATANTE e ADIISO

CARDOSO & CARDOSO LTDA, inscrita no CNPI sob n.0 11.562.92610001-97, localizada na Rua

João Gonçalves Padilha,420, Centro, Município de Pitanga - Paraná, neste ato representado
por Adilso Cardoso, portador do RG. 1615680-9, CPF ne 326.895.199-68, residente e
domiciliado à João Gonçalves Padilha,420, Centro, MunicÍpio de Pitanga - Paraná, doravante
denominado CONTRATADO, de acordo com a TOMADA DE PREçoS ne oO7 /2o2o sob o regime
de empreitada por preço Blobal, tipo MENOR PREçO, e com a Lei federal np 8.666 de 27/06/93

e suas posteriores alterações, com as seguintes cláusulas:

cúUsuLA PRIMEIRA . Do oBJETo:

"CONTRATAçÃO DE EMPRESA PARA REALIZÂçÃO DE OBRA DE PAVIMENTAçÃO POLIÉONICA

coM PEDRAS IRREGULARES, CONFORME CONVÊillO N." 22412020 - SECRETARIA DE ESÍADO

DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMEÍ{TO - SEAB, CUJA OBRA DEYEú SER REAUZADA DE

ACORDO COM A PLANITHA E DEMAIS PROJETOS, qUE FAZ PARTE INTEGRANTE
DESTE E DITAT".

CúUSULA SEGUNDA . Do PREÇo:

O preço certo e ajustado para ã execução da obra, objeto do presente contrato, perfaz o valor
global Íixo de RS 148.586,54 (Cento e Quarenta e Oito Mil Quinhentos e Oitenta e Seis Reais e

Cinquenta e Quatro Centavos).

PARÁGRAFO ÚNICO: Ao CONTRATANTE fica reservado o

municipaisfederais incidentes sobre os serviços contratados.
direito de reter impostos

cúUsuI-A TERcEIRA . Do REGIME DE ExEcUçÃo:
O regime de execução é a EMPREITADA POR PREçO GLOBAL.

CúUSULA QUARTA. DA DoTAçÂo oRçAMENTÁRIA:
ónaÃo 07 - Secretaria Municipal de Âgricultura
UNIDADE 002 - Departamento de Fomento Agropecuário e Geração

de Renda

crAssrFrcAçÃo FUNcloNAL 20.608.2001.1032
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Obras de lncentivo à Produção Rural
NATUREZA DA DESPESA 4.4.90.51.00.00 - Obras e lnstalações

01100 - 00000 - Recursos Ordinários (Livres)

01102 - 00820 - BB CONV SEAB N 2241166211212 StT

45755 - PAVIMENTAçÃO POLIÉDRICA EM ESTRADAS
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RURAIS

CLÁUSULA QUINTA . Do PRAzo DE VIGÊNCIA:

A vigência do presentê contrato inicia-sê nesta data e encerra-se na date de 37/12/20?0.

cúusuLA sExrA - Do pRA:zo DE ExEcuçÃo:
o prazo de execução será de até 180 (Cento e Oitenta) dias, contados da data de emissão da

ordem de serviços emitida pelo Departamento de Engenharia do Município de Santa Maria do
Oeste.

PARÁGRÂFO ÚNICO: Qualquer prorrogação nos prazos somente se dará com a anuência

expressa do CONTRATANTE através de Termo Aditivo assinado entre as partes, atendidos os

requisitos da cláusula sétima.

€úusuLA sÊflMA - DA pRoRRoGAçÃo Dos pRAzos

Somente poderão ser admitidas alterações dos prazos com a anuência expressa do

CONTRATANTE, quando:
a) ocorrer alteração do projeto e/ou especificações pelo CONTRATANTE;

b) houver serviços extraordinários que alterem as quantidades iniciais;
c) houver serviços complementares, obedecidos os dispositivos regulamentares;
d) ocorrer atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer subsídio à

obra, que este.iam sob responsabilidade expressa do CONTRATANTE;

e) ocorrer atos do CONTRATANTE que interfiram na execução contratual;
f) ocorrer atos dê teÍceiros que interfiram no prazo de execução ou outros devidamente
justiÍicados e aceitos pelo CONTRATANTE.

g) ocorrer por motivos de força maior ou caso fortuito, entre outros, "lock out", perturbações
industriais, excessos de chuvas, explosões ou quaisquer outros acontecimentos semelhantes e
equivalentes a estes, desde que estes Íatos tenham influência direta sobre a execução da obra
e que fujam ao controle seguro de qualquer das partes interessadas, as quais não consigam
impedir sua ocorrência. A expressão "força maior" deve, também, incluir qualquer atraso
causado por legislação, regulamentação ou atos governâmentais, por ação ou omissão do
CONTRATANTE, que venham causar atrasos à CONTRÂTADA. Nenhuma parte será responsável
perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de força maior.

PAúGRÂFO PRIMEIRO: Enquanto pendurarem os motivos da alínea "G" ou quando ocorrer a

suspensão do contrato por ordem do CONTRATANTE, cessam os deveres e responsabilidades
de ambas as partes, em relação ao contrato. Os atrasos provenientes de greves ocorridas no
CONTRATADO ou atrasos por parte de seus eventuais subcontratados não poderão ser
alegados como decorrentes de força maior.

PAúGRAFO SEGUNDO: Para que o CONTRATADO possa invocar os fatos indicados no caput
como capazes de justificar quaisquer atrasos, os mesmos deverão ser comunicados ao
CONTRATANTE por escrito e devidamente comprovados, no pra2o máximo de 48 (quarenta e
oito) horas do início da referida ocorrência.
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PAúGRAFO TERCEIRO: Os motivos invocados pelo CONTRATADO serão julgados pelo
CONTRATANTE após a constatação da veracidade da sua ocorrência.

PAúGRAFO QUINTO: Caso o CONTRATADO não execute, total ou parcialmente, qualquer dos
itens ou serviços previstos no projeto, especificações técnicas, memoriais e demais
documentos integrantes da licitação, o CONTRATANTE reserva-se o direito de executá-los
diretamente ou através de terceiros. Ocorrendo a hipótese mencionada, o CONTRATADO

responderá pelos custos, através de glosas de créditos e/ou garantias, e/ou pagamento direto
ao CONTRATANTE, inclusive será declârado inidôneo, ficando impedido de firmar contrato
pelo prazo de até 02 (dois) anos, conforme gravidade da infração e dos danos decorrentes.

cúusutA otrAvA - DA oRDEM DE sERvrços E FtscAUzAçÃo pEto CoÍT|TRATANTE:

O Depto. de Engenharia do Município de Santa Maria do Oeste deverá fornecer a Ordem de

Serviços, proceder à fiscalização e medição dos serviços, efetuar o Relatório de Ocorrências -

BDO e emitir o Laudo provisório e definitivo de conclusão da obra.

cúusulA iroNA - DAs oBRrcAçÕ€s Do coNTRÂTADo:
Será de responsabilidade do CoNTRATADO o fornecimento de todos os equipamentos,
transportes e recursos humanos necessários à perfeita execução dos serviços contratados,
bem como o recolhimento prévio da ART de execução.

PARÁGRAFo PRIMEIRo: o coNTRATADo terá o prazo de até 03 (três) dias, contados da data
de assinatura do contrato, para o recolhimento das respectivas ARTs.

PARÁGRAFo SEGUNDo: o coNTRATADo deverá apresentar junto ao Departamento de

Engenharia da Prefeiturâ Municipal de Santa Maria do Oeste, as respectives ARTS, para a

respectiva conferência e aprovação.

PARÁGRAFo TERCEIRO: A responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra será do
CONTRATAOO, mesmo após o recebimento provisório ou definitivo da obra, pelo

CONTRATANTE, não excluindo a rêsponsabilidadê ético-profissional daquele pela perfeitâ

execução do contrato.

PARÁGRAFO qUINTO: o coNTRATADo é obrigado a repârar, corrigir, remover, reconstruir ou

substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços referentes à obra, objeto deste

contrato, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da má execução ou
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PAúGRAFO QUÂRTOr Após a aceitação dos motivos invocados pelo CONTRATADO poderá
haver acordo entre as partes para uma eventual prorrogação do prazo.

PARÁGRAFO QUARTO: O CONTRATADO obriga-se a executar o objeto do presente contrato
em estrita observáncia aos serviços e prazos estabelecidos no cronograma físico-financeiro.
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má qualidade dos materiais empregados, livre de quaisquer ônus financeiros para o
CONTRATANTE.

PAúGR FO SEXTO: Caberá ao CONTRATADO, com exclusividade, todas as obrigeções e
despesas com encargos sociais, trabalhistas, securitários, previdenciários, passados, presentes
e futuros, na forma de legislação em vi3or, relativos aos seus empregados que utilizar na
execução do objeto deste contrato, bem como com quaisquer ações trabalhistas e/ou ações

cíveis promovidas por estes empregados que porventura possam surgir durante a vigência do
Contrato ou após a rescisão do mesmo, não podendo, em hipótese alguma, ser o
CONTRATANTE por elas responsabilizado.

PAúGRAFO OITAVO: O Contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras e/ou serviços, decorrentes
do presente edital, até 25%(vinte e cinco por cênto) do valor inicial atualizado do contrato,
sendo que as supressões poderão ultrapassar o limite previsto.

PAúGRAFO NONO: É vedada a subcontratação dos serviços ou parte destes com outras
pessoas físicas ou jurídicas, sem a anuência expressa do CONTRATANÍE.

cúUsUIÂ DÉCIMA - DAs oBRIGAçÕE5 Do CoNTRATANTE:

É de responsabilidade do CONTRATANTE a indicação do local para a execução dos serviços,
ofertando ao CONTRATADO condiçôes propícias a boa e perfeita execução do objeto deste
contrato.

PAúGRAFo PRIMEIRo: É de responsabilidade do CoNTRATANTE efetuar os pagamentos ao
CONTRATADO.

PARAGRAFO SEGUNDo: o CoNTRATANTE obriga-se a fornecer a ordem de Serviços, proceder
à fiscalização e medição dos serviços, efetuar o laudo de vistoria, bem como realizar o relatório
de ocorrências da execução do contrato, emitir o Laudo provisório e definitivo de Conclusão da

obra através do Departamento de Engenharia do Município e encaminhar uma via a Secretaria
de Administração e outra a Comissão de Licitações.

CIÁUSULA DÉcIMA PRIMEIRA - Do FATURAMENTo
O processo de faturamento realizar-se-á conforme segue, de modo a estabelecer condições
que objetivem pâdronizaÍ prazos, condições e forma de apresentação.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Faturamento a preços iniciais que se compõem de Relação de
documentos do Processo de faturamento (medições, Laudo de vistoria);
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PAúGRAFO SÉÍIMO: O CoNTRATADO obriga-se a manter durante toda a execução do
presente contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no certame
licitatório.
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PARÁGRAFO SEGUNDO: O processo sêrá apresentado e protocolado n6 le(primsiro) dia útil
do môs subsequente à execução dos serviços. O perÍodo de medição abrange os serviços
realizados até o últímo dia útil de cada mês e a nota fiscallfatura deverá ser emitida com dâtâ
do 1e (primeiro) dia útil do mês subsequente á execução dos serviços.

PARÁGRÂFo TERCEIRo: o processo será devolvido mediante cancelamento de protocolo, se

houver incorreção e/ou falta de documentos, mesmo tendo sido apresentado e protocolado
no prazo.

PARÁGRÂFO QUARTo: o coNTRATADo poderá reapresentar o processo, com nova nota fiscal
e protocolar nas mesmâs condições indicadas acimâ. O prazo para o procedimento de correção
será o mesmo podendo ser dilatado para vencimento e pagamento, não cabendo neste
período a atualização monetária ou qualquer outro ajuste da fatura devolvida.

PARÁGRAFO QUINTO: Serão retidos os impostos e contribuiçÕes sociais quando aplicável e de

acordo com os critérios definidos na legislação pertinente.

CLAUSUTA DÉCIMA SEGUNDA: DO PAGAMENTO

Após o procedimento previsto na cláusula anterior, o pagâmento será efetuado pelo

Município, mediante apresentação de Nota Fiscal do CONTRATADO, correspondente a cada
pagamento, mensalmente, até o final da obra, de acordo com as medições, Laudo de Vistoria,
emitido pelo Departamento de Engenharia do Município e liberação da Caixa Econômica
Federal.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A liberação dã primeira parcela fica condicionada ainda a:

a) Recolhimento da ART de Execução pelo Contratado;
b) Aprêsentação de matrícula da Obra no Cadastro Específico do INSS (CEl), conforme

lnstrução Normativa MPS/SRP ns 03 de 14 de iulho de 2005.

PAúGRAFo SEGUNDo: A liberâção de cada uma das demais parcelas fica condicionada à

âpresentação dos documentos mencionados na cláusula décima primeira e ao procedimento

ãli previsto.

PAúGRAFO TERCEIRO: A liberação da última parcela fica condicionada, a apresentação dos

documentos mencionados na cláusula décima primeíra e ao procedimento ali previsto,

acrescentado da apresentação de:
a) CND da Obra;
b) Termo de Recebimento Provisório da Obra, emitido pela Comissão de Recebimento de

Bens e pelo Setor de Engenharia da PreÍeitura

PARÁGRAFO qUARTo: A não apresentação ou apresentação incorreta dos documentos que

compõem o processo de faturamento e pagamento dos serviços executados ensejará a NÃO

ACEITAçÃO E/OU DEVOLUçÃO, ficando por conta e risco do CoNTRATADO a reentrada do

processo dentro dos prazos previstos, para que não fique prejudicado o seu pagamento. No

caso de devolução ou não aceitação do processo de faturamento, a liberação do pagamento

ficará condicionada à regularização da situação do CONTRATADO junto a CONTRATANTE, não

2..?
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cabendo nesse período a atualização monetária ou qualquer outro reajuste das faturas
devolvidas ou não aceitas, bem como prorrogação dos prazos estabelecidos para execução dos
serviços.

PAúGRAFO QUINTO: O CONTRATADO deverá encontrar-se regular com o CRF/FGTS e

RFB/PGFN, na data do efetivo pagamento, sob pena do não recebimento da fatura mensal.
Deverá também manter atualizados o CRF/FGTS e RFB/PGFN junto ao Cadastro do
Contrãtânte.

PAúGRAFO SEXTO: Na nota fiscalffatura para serviços/materiais deve estar especificado o
número da licitação, perÍodo de execução e recurso, indicando separadamente a parcela

referente à mão de obra, a parcela referente aos materiais e equipamentos.

PARÁGRAFO SÉTIMO: Ao Município fica reservado o direito de reter impostos
municipaisfederais incidentes sobre o objeto licitado.

cúusurA DÉcrMA eUARTA - DA FrscALrzAçÃo, TEsrEs, coNcLusÃo, AcErrAçÃo,
RECEBIMENTO E POSSE DA OBRA.

PAúCRÂFO PRIMEIRO: O CONTRATADO deverá permitir que funcionários, Engenheiros,
especialistas, membros e demais peritos enviados pelo CONTRATANTE:

a) lnspecionem e fiscalizem a qualquer tempo a execução da obra;
b) Examinem os registros e documentos que considerarem necessários;

c) Verifiquem se estão disponiveis na obra os veículos e/ou equipamentos
disponibilizados pelo CONTRATADO, inclusive no que se refere aos relativos a

Segurança no Trabalho. Caso fique constatada a falta dos mesmos no local da

obra, poderão ser impostas as sanções previstas de acordo com o contrato de
empreitada e as normas de segurança do trabalho.

PAúGRAFO SEGUNDO: O CoNTRATADO deverá manter um perÍeito sistema de sinâlização e

seSurança em todos os locais de serviços, principalmente nos trabalhos em vias públicas, de
acordo com as normas de segurança do trabalho.

PARÁGRAFo TERCEIRO: o coNTRATADo deverá manter, no local da obra, preposto aceito
pêlo CONTRATANTE para representá-lo, caso seja necessário, durante a execução do contrato.

PAúGRAFO QUARTO: O CONTRATADO deve manter no canteiro da obra um projeto
completo, o qual deverá ficar reservado pâra o manuseio da fiscalização e do pessoal do órgão
fiscalizador.

PARAGRAFO qUINTO: O CONTRATADO deverá manter no canteiro de obra o Boletim Diário de

Ocorrências - BDO, o qual, diariamente, deverá ser preenchido e rubricado pelo encarregado
do CONTRATADO e pela fiscalização.
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PARÁGRAFO SEXTO: Caso o CONTRATADO não execute, total ou parcialmente qualquêr dos
itens ou serviços previstos, o CONTRATANTE reserva-se no direito de executá-los diretamente
ou através de terceiros. Ocorrendo tal hipótese mencionada, o então CONTRATADO

responderá pelos custos, através de glosas de créditos e/ou garantias e/ou pagamento direto
ficando, suspenso de firmar contrato pelo prazo de até 02 (dois) anos, bem como poderá ser
declarado inidôneo, conforme a gravidade da infração, além da responsabilidade pelos danos
decorrentes.

PARÁGRAFO SÉflMO: O CONTRATADo deverá atender às determinações da Íiscalização no
prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas e prestar toda assistênciâ e colaboração necessária.

PAúGRÁFO OITAVO: O Departamento de Engenharia, após conferência e aprovação da (s)

ART (s) pelo CONTRATADO, deverá encaminhar 01 (uma) via das mesmas a Secretariâ de

Administração da Prefeitura Municipal de Santa Maria do Oeste.

PAúGRAFO NOI{O: Após a conclusão da obra, o Depto. de Engenharia deverá emitir o Laudo

de Recebimento Provisório de Aceitação da Obra encaminhando o mesmo para a Secretaria da

Administração e para Comissão de Licitações.

PAúGRAFO oÉOMO: A obra, obieto deste contrato, seÉ recebida pela Comissão de
Recebimentos de Obras do Município de Santa Maria do Oeste, designada para tal ato, a qual

emitirá o Laudo de Recebimento Definitivo da Obra após 60(sessenta) dias do Recebimento
Provisório, e encaminhará 01 (uma) via a Coordenadoria Administrativa e Financeira e 01(uma)
via a Comissão de Licitaçôes.

PARÁGRAFo DÉclMo PRIMEIRo: o recebimento provisório ou definitivo da obra, não exclui a
responsabilidade civil do CONTRATADO pela qualidade da obra, nem a ético-profissional, pela

perfeita execução do contrato.

PARAGRÂFO DECIMO SEGUNDO: O responsável técnico pela execução da obra será do
ENGENHEIRO CIVIL JOZELIA DE LIMA RIBAS, inscrlção no CREA sob ne PR-7OT73|D.

CúUSUIá DÉOMA QUINTA - DA SEGURANçA E MEDICINA NO TRABATHO

o CoNTRATADO deverá fornecer a todos os trabalhadores o tipo adequado de equipamento

de proteção individual- EPl.

PAúGRAFO PRIMEIRO: O CONTRATADO deverá treinar e tornar obrigatório o uso dos EPls.

PAúGRAFO SEGUNDo: o Equipamento de proteção individual fornecido ao empregado

deverá obrigatoriamente conter a identificação do coNTRATADO.

PAúGRAFo TERCEIRO: O CONTRATADO, em qualquer hipótese, não se eximirá da total

responsabilidade quanto a negligência ou descumprimento da lei federal ne 6.514 de

22/72/7977, portaria 3.214 de c,8l06l197, Normas Regulamentares - ns'. 01 a 28 e em

especial as n"'.04,05,06 e 18.
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PAúGRAFO QUINTO: Deverão ser observadas pelo CoNTRATADo todas as condições de

higiene e segurança necessárias à preservação da integridade física de seus empregados, ao
patrimônio do CONTRATANTE e de outrem, e aos materiais envolvidos na obra, de acordo com
as normas regulamentadoras - NRs aprovadas pela portaria 3.2L4 de 08/06/!978, lei federal nq

6.5L4 de 22/12/L977.

PARÁGRAFo SEXTO: Somente está autorizado a executar a obra, para o CONTRATANTE, o
CONTRATADO que possuir profissional qualificado e que estejam instruídos quanto às

precauções relativas ao seu trabalho e apresentarem estado de sãúde compatível com as

atividades desenvolvidas; portanto, os trabalhos nunca deverão ser executados sem que sejam

analisados os riscos previstos, os sistemas de proteção individual e colêtivo ê estado Seral das

ferramentas e equipamentos utilizados.

PAúGRAFO SÉIMO: O CONTRATANTE atuará, objetivando o total cumprimento das normas,

conforme contido no edital e neste contrato, estando autorizado a interditar serviços ou
partes destes em câso de não cumprimento das exigências de lei. Se houver paralisações, estas

não serão caracterizadas como justificativa por atraso na obra.

PAúGRAFO OITAVO: o coNTRATADo deverá, de imediato, providenciar o atendimento das

exigências do CONTRATANTE. Para casos específicos em que a fiscalização conceder prazos de

48 (quarenta e oito) horas para ãtendimento das exigências, as prorrogações dos referidos
prazos não poderão ultrapassar 05 (cinco) dias para o atendimento completo.

PAúCRAFO NONO: Esgotado o prazo descrito no parágraÍo anterior, o CONTRATANTE poderá

promover as medidas que forem necessárias, cobrando do CONTRATAOO as despesas daí

decorrentes, sem prejuízos de outras penalidades previstas no contrato de empreitada,

inclusive a sua rescisão.

PARÁ6RAFO DÉCIMO: Cabe ao CONTRATADO solicitar ao CONTRATANTE a presença imediata

do responsável pela fiscalização em caso de acidente na obra e/ou nos serviços e/ou nos bens

de terceiros, para que seja providenciada a necessária perícia.

cúusuLA DÉoMA sExrA - oAs PLAcAs DE oBRA, MATERIAIS, vEícutos, MÁQU|NAS E

EqUIPAMENTOS
As placas de obra serão fornecidas e instaladas pelo CONTRATADo, em

consonância com os modelos, especiÍicações e locais de instalação estabelecidos pelo

CONTRATANTE em até 05 (cinco) dias contados da data de assinatura do contrato de

empreitada.

"-/4'
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PAúCRAFO QUARTO: O CoNTRATADO não será eximido de quelquer responsabilidade
quanto à segurança individual e coletiva de seus trabalhadores.
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PARÁGRAFO PRIMEIRO: Todos os veículos, máquinas e equipamentos a serem utilizados na
obra, serão fornecidos pelo CONTRATADO e todos os custos de aquisição, de transporte, de
armazenamento ou de utilização deverão estar incluídos nos preços unitários propostos.

PARÁGRÀFo SEGUNDO: A responsabilidade pelo fornecimento, em tempo hábil, dos veÍculos,
máquinas e equipamentos será exclusivamente do CONTRATADO, que não poderá solicitar
prorrogação do prazo de execução, nem justificar retardamento na conclusão da obra, em

decorrência do íornecimento deficiente dos mesmos.

cúusurA DÉqMA sÊflMA - DAs PENAUDADES

O não cumprimento pelo CONTRATADO quanto aos prazos dêtâlhados no instrumento
convocatório e no presente contrato, o atraso na execução dos serviços, a não substituição,
reconstrução, correção, reparação dos serviços ou objetos viciados, implicarão, notadamente,
nas seguintes penalidades:

almulta de 0,1% (um décimo por cento) do vâlor contratual por dia consecutivo
que exceder à data prevista para conclusão da (s) obra (s);

b) multa de 10% (dez por cento) do valor contratual quando a CONÍRATADA

ceder o contrato, no todo ou pârte, a pessoa física ou jurídica, sem autorização do
CONTRATANTE, devendo reassumir a execução da (s) obra (s) no prazo máximo de

15 (quinze) dias, da data da aplicação da multa, sem prejuízo de outras sanções

contratuais;
c) multa de O,Lo/o (um décimo por cento) por dia de âtraso quanto ao

descumprimento das determinações emanadas da fiscalização.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A inadimplência e o descumprimento das demais cláusulas do
presente contrato sujeitará o CONTRATADO às seguintes sanções administrativas, aplicáveis na

forma da lei, após a instauração de pÍocesso administrativo, conforme a gravidãde da falta:

a) Advertência;
b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, a ser aplicada na hipótese do
parágrafo primeiro, da Cláusula Décima Oitava;

c) Suspensão temporária de participação em licitações e impedimentos de contrataÍ com o

Município, pelo prazo que o Município fixar, segundo a gradação que for estipulada em função

da natureza da falta.
d) Expedição de Declaração de inidoneidade para participação em licitação, ou contratar com o

Município, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que se

promova a reabilitação.

PARÁGRÂFo sEGUNDO: As sanções decorrentes do processo administrativo serão publicadas

no Diário Oficiãl do Município.

'T'
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PARÁGRAFo TERCEIRo: A aplicação das sançôes previstas nesta cláusula não exclui a

responsabilização do CONTRATADO por êventuais perdas e danos causados ao Município.
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PARÁGRAFO qUARTO: As multas previstas no caput desta cláusula, alíneas "c",bem
como a prevista no § 1', alínea "b" poderão ser aplicadas cumulativamente com as demais
sanções administrativas constantes nas alíneas "a" "c" e "d" , do §19.

PARÁGRAFO QUINTO: A multa será cobrada pelo CONTRATANTE de acordo com o
estabelecido pela legislação pertinente. Caso o CONTRATADO não venha a recolher a multa
devida dentro do prazo determinado, a mesma será descontada do valor das parcelas de
pagamento vincendas e/ou será dêscontada do valor da garantia de execução.

PAúGRAFO SEXTO; As sançôes previstas nesta cláusula poderão cumular-se, porém, não
poderão exceder a 30% (trinta por cento) do valor contratual, assim como não excluem a

possibilidade de rescisão administrativa do Contrato.

cúUsUtA DÉCIMA oITAvA - DA REscIsÂo
O CONTRATANTE ser reserva o direito de rescindir o Contrato indepêndentêmente de

interpelação judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos:

a) quando o CONTRATADO falir, for dissolvido ou por superveniente
incapacidade técnica;

b) quando o CONTRATADO transferir no todo ou parte, o contrato a quaisquer

empresas ou consórcios de empresas sem ã prévia e expressa anuênciâ do
CONTRATANTE;

c) quando houver atraso nos serviços pelo prazo de 30 dias por parte do

coNTRÂTADo sem justificativa aceita pelo CONTRATANTE;

d) quando houver inadimplência de cláusulas ou condições contratuais por parte

do CONTRATADO e desobediência da determinação da fiscalização; e

e) demais hipóteses do Art. 78, 79 e 80 da Lei 8.666/93 e suas posteriores

alterações.

PAúGRAFO PRIMEIRO: Decorrido atraso na execução do objeto, de período igual ou superior
a 1/3 (um terço) do prazo de execução, sem manifestação do CoNTRATADO, estará

caracterizada a recusa, ficando assegurado ao COi{TRATANTE o direito de tomar as medidas

cabíveis para a rescisão contratual e aplicação da multa em conformidade com o estabelecido

na Cláusula Décimâ Sétima, § 1', "a|ínea b".

PAúGRAFo sEGuNDo: A rescisão do contrato, quando motivada por qualquer dos itens

acima relacionador, implisará na apuração de perdas e danos, sem prejuizo da aplicação das

demais penalidades legais cabíveis.

PARÁGRAFo TERCEIRo: Declarada a rescisão do contrato, que vigorará a partir da data de sua

declaração, o CONTRATADO se obriga, expressamente, como ora o faz, a entregar os serviços
já concluídos, os materiâis depositados e o canteiro de obras inteiramente desembaraçado,

não criando dificuldades de qualquer natureza.

cúusuLA DÉcrMA NoNA - Dos cAsos oMlssos
os casos omissos serão solucionados pelos princípios jurídicos gerais, bem como aplicação dos

dispositivos da lei 8.666/93, regentes da matéria.

7
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cúUSULA vIGÉsIMA . Do FoRo:

Fica eleito o foro de Pitanga com prevâlência sobre qualquer outro, por mais privilegiado que
seja, para dirimir todas as dúvidas que possam advír de qualquer das cláusulas do presente
contrato.

E por estarem assim justas e acordadas, as partes assinam o presente contrato em 3 (três) vias
de igual teor e forma, na presença das testemunhas.

Contrata ContÍatado:

7'/ra--.; á-á^=
JOSE

Pref
RA ADILSO CARDOSO & CARDOSO TTDA

Ferna n d op
RG: 7.60 779-8
CPF: 033.183.689-03

Ad la Neves

R

CPF I r.39-3 3

Santa Maria do Oeste - Paraná, 14 de Agosto de 2020.



EXÍ84ÍO DE COI!TiArO AOMIr{lsrRATlvo Ne 060/2020

Cont.àtànte: O Mt,NlClPlO OE SANTA MARIa oO OEsTE, pessoa iuíidica d€

drêllo público rnierno, i.s.íto no CNPI do MF sob nq 95,68a 544/0001_26, com tede na

Ruâ losé de Frânça P€.eira, 10 - Santa Maíiô do Oes!€ - PÂ, neste ato repíe5êntãdo por

seu prefeito municipal, Sí. JOSE REINOLOO OtlvElSA.

Contrâtada: ADI§O CARDOSO & CÂROOsO LIOA, inscrita no CNPJ tob n'e

11.562.926/0001'97, localizada nâ Ruâ loão Gonçalvês Padilha,420. Cêntro, Municlpio de

ouEio: "co rRÀÍaçÀo DE EMPRESÀ PARA REALlzaçÃo oE o88Â oE

elvrmtrr4Ão eouÉóntca coM PEDRAS lSREGUtÀREt CONÍORME COI{VÊXlO r{ '
22412020. SECÀETARIA OE ESTAOO DA AGRICULÍURA E OO AAASIECIMEíIÍO ' SEAA'

CU,,A OBRA DEVÊRÁ sER SEALIZADA OE ACOiDO COM A PLÂNIIHÂ E DEMAIS

PRO]EÍOS, qUE ÍAZ PARTE INÍEGRÂNTE DESTE €OIÍAL"'
'valorGlobal:R$ 148.586,54 (ce.to e Ouaíenla e oito MilQuiíhento§ e oitentâ e seis

Beals e Crnquenta e QlaÍo Cêntavos)

Oata de asehãtura:14 de Àtoío de 2020

Vigênclà:31de OezembÍo de 2020
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ESTADO DO PARANÁ
PREFEITUR{ MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE

LTCITAÇÂO
EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRA'TIVO N" OóO/2020

CONtrâtANtE: O MUNICÍPIODE SANTA MARIA DO
OESTE, pessoa Jurídica de direito publico interno, inscrito no

CNPJ do MF sob n" 95.684.54410001-26, c<.rm sede na Rua
José de França Pcreira, l0 Santa Maria do Oeste - PR, neste

ato representado por seu prefeito municipal. Sr. JOSE
REINOLDO OLIVEIRA.
Contrâtada: ADILSO CARDOSO & CARDOSO LTDA.
inscrita no CNPJ sob n.' 11.562.926/0001-97, localizada na

Rua João Gonçalves Padilha, 420, Centro, Municipio de

Pitanga - Paraná.
OBJETO: ..CONTRATAÇÁO DE EMPRESA PARA
REALIZAÇÃO DE OBRA DE PA\'I IENTAÇAO
POLIÉDRICA CO}I PEDRAS IRREGULÀRES,
CONFORME CONVÊNIO N." 22412020 _ SECR.ETARIA
DE ESTADO DA AGRICULTURA E . DO
ABASTECIMENTO. SEAB, CUJÀ OBRA DEVERA SER
REALIZADA DE ACORDO COM A PLANILHA E
DEMAIS PROJETOS, QUE FAZ PARTE INTEGRANTE
DESTE EDITAL".
- Valor Clobal: RS 148.586,54 (Cento e Quarenta e Oito Mil
Quinhentos e Oitenta e Seis Reais e Cinquenta € Quatro
Centavos).
Data de Àssinatura: l4 de Agosto de 2020.
vigência: 3l de Dezembro de 2020.

Publicado por:
Femando Lopes

Código tdentilicador:8860A60E
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