

COPERCANDI



Produzindo Satisfação e Saúde

**ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA.
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.**

1 – Dados técnicos relativo ao serviço executado

Nome do profissional: Marcelo Reiguel

Título: Engenheiro Civil

Registro no Crea – PR: 160.316/D

Endereço da obra: Cândido de Abreu - PR, Parque industrial

Objeto: Construção de Galpão industrial, área de 425 m2

Data de início: 06/04/2023 **Data de término:** 20/08/2023

Valor do contrato: 330.000,00

Empresa Executora: NM CONSTRUTORA

Registro no Crea da empresa: 73710

Cnpj: 38.194.872/0001-00

**2 – Segue planilha em anexo com os serviços detalhados.
Fornecimento de materiais e mão de obra.**

SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE
Pilares Pré fabricados, espessura 25x35 (6 metros de comprimento)	UN	14
Tesouras metálicas, executadas com perfil tipo viga "U"	UN	7
Trama de aço composta por terças e telha metálica 0,43 mm inclusos calhas e rufos.	M²	425
Execução de laje pré fabricada, espessura 15 cm	M²	75
Piso polido industrial espessura 10 cm, com malha de aço	M²	425
Fornecimento de caminhão munck para içamento e instalação dos materiais	HR	57

ILARIO


CIZANSKA:6

1126160920

Assinado de forma digital por ILARIO CIZANSKA:61126160920
Dados: 2025.07.07 10:52:21 -03'00'

Ilário Cizanska
CPF:611.261.609-20
Secretario Geral da Copercandi

Oliver
m



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CÂNDIDO DE ABREU
ESTADO DO PARANÁ.
CNPJ: 76.175.926/0001-80.

Avenida Paraná, 03 – Cândido de Abreu – PR – CEP: 84470-000

**ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA.
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.**

1 – Dados técnicos relativo ao serviço executado

Nome do profissional: Marcelo Reiguel
Título: Engenheiro Civil
Registro no Crea – PR: 160.316/D
Endereço da obra: Cândido de Abreu/PR
Objeto: Ampliação da Escola Cecilia Sawczuk
Data de início: 28/09/2023 **Data de término:** 28/03/2024
ART: 1720234048852
Número do contrato: 063/2023
Valor do contrato: 329.210,04
Empresa Executora: NM CONSTRUTORA LTDA
Registro no Crea da empresa: 73710
Cnpj: 38.194.872/0001-00

2 – Segue planilha em anexo com os serviços detalhados.

Elton



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CÂNDIDO DE ABREU
ESTADO DO PARANÁ.
CNPJ: 76.175.926/0001-80.

Avenida Paraná, 03 – Cândido de Abreu – PR – CEP: 84470-000

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade
1. Unidade de Abreu - PR					
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1.1. PLACA DE OBRA					
1.1.1.1.	PMCA-CP	31	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	1,00
2. FUNDAÇÃO					
2.1. SALAS DE AULA					
2.2. LAJE RADIER E VIGAS BALDRAMES (V1 A V5)					
2.2.1.	SINAPI	103072	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 25 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	M2	128,00
2.2.2.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	32,91
2.2.3.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	87,47
2.3. PATIO COBERTO					
2.3.1.	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_06/2017	M3	1,50
2.3.2.	SINAPI	96556	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	1,15
2.4. PORTÃO E ENTRADA - S1, S2 E S3					
2.4.1.	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_06/2017	M3	4,00
2.4.2.	SINAPI	96528	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	M2	4,32
2.4.3.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	28,67
2.4.4.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	26,06
2.4.5.	SINAPI	96556	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	0,92
2.5. VIGA BASE CERCAMENTO E MURO LATERAL					
2.5.1.	SINAPI	96525	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI- ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_06/2017	M3	2,51
2.5.2.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	21,00
2.5.3.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	30,20

Elaine

M



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CÂNDIDO DE ABREU
ESTADO DO PARANÁ.
CNPJ: 76.175.926/0001-80.

Avenida Paraná, 03 – Cândido de Abreu – PR – CEP: 84470-000

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade
3. Município de Abreu					
2.5.4.	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	37,99
2.5.5.	SINAPI	103675	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	1,24
3. ESTRUTURA					
3.1. PILARES PRÉ MOLDADOS 30X30X340CM - COM MISULA					
3.1.1.	SINAPI	97736	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018	M3	4,88
3.1.2.	SINAPI	101009	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE POSTE DE CONCRETO EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020	T	12,44
3.2. PILARES SALA DE AULA, PORTÃO E ENTRADA					
3.2.1.	SINAPI	92419	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	2,50
3.2.2.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	2,75
3.2.3.	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	62,20
3.2.4.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	30,62
3.2.5.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	102,66
3.2.6.	SINAPI	103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	2,44
3.2.7.	SINAPI-I	35274	PILAR QUADRADO NÃO APARELHADO 10 X 10 CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M	15,00
3.3. VIGAS SUPERIORES (V01 A V05)					
3.3.1.	SINAPI	92451	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	171,00

Olson

m



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CÂNDIDO DE ABREU
ESTADO DO PARANÁ.
CNPJ: 76.175.926/0001-80.

Avenida Paraná, 03 – Cândido de Abreu – PR – CEP: 84470-000

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade
3.3.3.					
	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_09/2022	KG	99,75
3.3.4.					
	SINAPI	103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	1,70
4.1.					
4.1.1.					
	SINAPI	103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	144,00
4.1.2.					
	SINAPI	87317	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	M3	1,44
4.1.3.					
	SINAPI	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	288,00
4.1.4.					
	SINAPI	93186	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	21,00
4.1.5.					
	SINAPI	93189	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	2,60
4.1.6.					
	SINAPI	93194	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	21,00
4.2.					
4.2.1.					
	SINAPI	103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	23,10
4.2.2.					
	SINAPI	87317	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	M3	0,23
4.2.3.					
	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	46,20
4.3.					
4.3.1.					
	SINAPI	103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	13,50

Blum

m




PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CÂNDIDO DE ABREU
ESTADO DO PARANÁ.
CNPJ: 76.175.926/0001-80.

Avenida Paraná, 03 – Cândido de Abreu – PR – CEP: 84470-000

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade
Cândido de Abreu-PR					
4.3.3.	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALUSCAS. AF_06/2014	M2	27,00
4.4					
REBOCO FACHADA, PÁTIO E LATERAL ESCOLA					
4.4.1.	SINAPI	87317	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	M3	2,45
4.4.2.	SINAPI	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	486,40
5					
COBERTURA					
5.1.					
PÁTIO COBERTO					
5.1.1.	SINAPI	104467	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA DE EDIFICAÇÕES COM ESTRUTURA DE APOIO. AF_11/2022	KG	601,20
5.1.2.	SINAPI	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELhado COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	151,55
5.1.3.	SINAPI	94223	CUMEIEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	15,02
5.1.4.	SINAPI	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	15,02
5.2.					
SALAS DE AULA					
5.2.1.	SINAPI	92261	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	6,00
5.2.2.	SINAPI	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	128,00
5.2.3.	SINAPI	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	128,00

Handwritten signature and mark.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CÂNDIDO DE ABREU
ESTADO DO PARANÁ.
CNPJ: 76.175.926/0001-80.

Avenida Paraná, 03 – Cândido de Abreu – PR – CEP: 84470-000

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade
5.2.5. SINAPI 94223					
5.2.5.	SINAPI	94223	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	16,00
5.3. PASSARELA COBERTA					
5.3.1.	SINAPI	100765	PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSO MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	KG	149,70
5.3.2.	SINAPI	104314	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). AF_07/2019	KG	60,00
5.3.3.	SINAPI	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELhado COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	90,00
6. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
6.1. TOMADAS, INTERRUPTORES E ELETRODUTOS					
6.1.1.	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
6.1.2.	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
6.1.3.	SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00
6.1.4.	SINAPI	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00
6.1.5.	SINAPI	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	9,00
6.1.6.	SINAPI	92026	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3,00
6.1.7.	SINAPI	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	14,00
6.1.8.	SINAPI	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	170,64
6.1.9.	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	216,00
7. REVESTIMENTOS DE PAREDE E TETO					

Alcides

M



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CÂNDIDO DE ABREU
ESTADO DO PARANÁ.
CNPJ: 76.175.926/0001-80.

Avenida Paraná, 03 – Cândido de Abreu – PR – CEP: 84470-000

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade
7.1. CERÂMICA SALA 01 E 02					
7.1.1.	SINAPI	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF. 02/2023_FE	M2	117,04
8.1. CALÇADA EM PAVER					
8.1.1.	SINAPI	92397	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF. 10/2022	M2	81,52
8.2. CONTRA PISO SALA DE AULAS					
8.2.1.	SINAPI	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF. 07/2021	M2	117,04
8.3. PISO CIMENTADO SALAS DE AULA					
8.3.1.	SINAPI	101749	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF. 09/2020	M2	40,72
8.3.2.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE "5 CM". AF. 08/2017	M3	2,03
8.4. PLANTIO DE GRAMA					
8.4.1.	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF. 05/2018	M2	156,14
9. PINTURA					
9.1. PINTURA INTERNA SALAS DE AULA					
9.1.1.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	M2	171,00
9.1.2.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF. 06/2014	M2	171,00
9.2. PINTURA EXTERNA FACHADA, PÁTIO E SALAS					
9.2.1.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	M2	676,60
9.2.2.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF. 06/2014	M2	676,60
10. ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS					
10.1.			PORTAS INTERNAS		
10.2.			JANELAS		

Oliver
M



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CÂNDIDO DE ABREU
ESTADO DO PARANÁ.
CNPJ: 76.175.926/0001-80.

Avenida Paraná, 03 – Cândido de Abreu – PR – CEP: 84470-000

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade
Cândido de Abreu/PR					
10.2.1.	SINAPI	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	19,20
10.3.			PORTÃO LATERAL 1,50M		
10.3.1.	PMCA-CP	58	PORTÃO DE ABRIR EM METALON, 1,50X210 COM FECHADURA TIPO CAIXA CHAVE TIPO TETRA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
10.4.			CERCA TIPO		
10.4.1.	Coleção	CT17	GRADIL COM FIXAÇÃO DE POSTES METÁLICOS PARAFUSADOS COM ALTURA DE 2,03M E PORTÕES	O	1,00
11.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
11.1.			REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES		
11.1.1.	SINAPI	97626	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	1,00
11.1.2.	PMCA-CP	59	REMOÇÃO DE TELA DE AÇO GALVANIZADO COM POSTES DE FIXAÇÃO	M2	50,00
11.1.3.	PMCA-CP	60	DEMOLIÇÃO PISO EM CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	7,24
11.2.			LIMPEZA DA OBRA		
11.2.1.	PMCA-CP	57	LIMPEZA FINAL DA OBRA	H	24,00

Documento assinado digitalmente
PAULA CRISTINA BODNAR BOMTEMPO
Data: 01/07/2025 19:02:51-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

RESPONSÁVEL TÉCNICA

NOME: PAULA BODNAR BOMTEMPO

CARGO/FUNÇÃO : ENGENHEIRA CIVIL DO MUNICÍPIO DE CÂNDIDO DE ABREU/PR

CREA/CAU: 129.536/D

Paula Bodnar Bomtempo

ATESTADO TÉCNICO DE CONCLUSÃO DE OBRA

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

Obra CASA LAR DOS IDOSOS		Alvará de Licença para Construção 07/2024
Endereço RUA JOÃO MICHAKE, SEDE, NOVA TEBAS-PR		
Nº S/N	Complemento	Bairro CONJ. MARIA DE LOURDES
Inscrição Cadastral/INCRA		
Proprietário MUNICIPIO DE NOVA TEBAS		

Nós abaixo assinados, na condição de Proprietário(s), Autor (es) do Projeto e Responsável Técnico(s) pela execução da obra acima identificada, declaramos que:

1. A edificação está concluída ☒ Totalmente ☐ Parcialmente ;
2. A área objeto deste Atestado Técnico é de **194,04 m²**.
3. A edificação construída terá uso **Residencial Unifamiliar**;
4. A obra foi executada atendendo integralmente todas as disposições legais federais, estaduais e municipais que disciplinam os aspectos edilícios, ambientais e do ordenamento do uso e ocupação do solo, e durante a vigência do Alvará de Licença de Construção.

Sob as penas da lei, somos responsáveis pela veracidade e exatidão das informações prestadas neste Atestado. Isto posto, solicitamos o competente Alvará de Habitação ou Utilização.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

**PEDRO
LOURENCO:0
0044978995**

Assinado de forma digital
por PEDRO
LOURENCO:00044978995
Dados: 2025.07.08
16:07:11 -03'00'

Nova Tebas, 08 de julho de 2025.

Proprietário: MUNICIPIO DE NOVA TEBAS

CNPJ: 80.620.172/0001-05

**LUCIANO
APARECIDO VIDAL
PINTO:85854069920**

Assinado de forma digital
por LUCIANO APARECIDO
VIDAL PINTO:85854069920
Dados: 2025.07.08 16:07:54
-03'00'

Autor do Projeto: LUCIANO APARECIDO VIDAL PINTO


Formação: ENGENHEIRO CIVIL

Reg. Profissional: CREA/SC: 140.065-6/D

Responsável Técnico: **MARCELO REIGUEL**

Formação: ENGENHEIRO CIVIL

Reg. Profissional: CREA/PR: 160.316/D



Prefeitura Municipal de
Nova Tebas



TERMO DE CONCLUSÃO DE OBRA

A Prefeitura Municipal de Nova Tebas, certifica que foi concluída a obra de execução sob regime de empreitada por preço global, conforme abaixo:

Objeto: Construção De Uma Unidade De Acolhimento – Casa Lar Para Idosos

Proprietário: Prefeitura Municipal de Nova Tebas

Localidade: Sede

Empresa Contratada: NATHAN LUCAS DE SOUZA E CIA

CNPJ: 38.194.872/0001-00

Início de Execução: 05/07/2024

Término de Execução: 08/07/2025

Valor da Obra: R\$ 415.200,52 (quatrocentos e quinze mil, duzentos reais e cinquenta e dois centavos)

Tomada de Preços: 011/2023

Contrato: 118/2023

Nova Tebas (PR), 08 de julho de 2025.

LUCIANO
APARECIDO VIDAL
PINTO:85854069920

Assinado de forma digital por
LUCIANO APARECIDO VIDAL
PINTO:85854069920
Dados: 2025.07.08 16:36:37
-03'00'


Luciano Aparecido Vidal Pinto

Engenheiro Civil

CREA-SC 140065-6/D

Secretaria de Urbanismo, Habitação e Obras
Rua Alexandre Magno, 741 - Centro - Nova Tebas - PR
Fone (42) 3643 1109 - CNPJ: 80.620.172/0001-05
e-mail: secretariahu@gmail.com

Luciano



Prefeitura Municipal de
Nova Tebas



FLS. 334

TERMO DE CONCLUSÃO DE OBRA

A Prefeitura Municipal de Nova Tebas, certifica que foi concluída a obra de execução sob regime de empreitada por preço global, conforme abaixo:

Objeto: Construção De Uma Unidade De Acolhimento – Casa Lar Para Idosos

Proprietário: Prefeitura Municipal de Nova Tebas

Localidade: Sede

Empresa Contratada: NATHAN LUCAS DE SOUZA E CIA

CNPJ: 38.194.872/0001-00

Início de Execução: 05/07/2024

Término de Execução: 08/07/2025

Valor da Obra: R\$ 415.200,52 (quatrocentos e quinze mil, duzentos reais e cinquenta e dois centavos)

Tomada de Preços: 011/2023

Contrato: 118/2023

Nova Tebas (PR), 08 de julho de 2025.

LUCIANO
APARECIDO VIDAL
PINTO:85854069920

Assinado de forma digital por
LUCIANO APARECIDO VIDAL
PINTO:85854069920
Dados: 2025.07.08 16:36:37
-03'00'

Luciano Aparecido Vidal Pinto

Engenheiro Civil

CREA-SC 140065-6/D

Secretaria de Urbanismo, Habitação e Obras
Rua Alexandre Magno, 741 - Centro - Nova Tebas - PR
Fone (42) 3643 1109 - CNPJ: 80.620.172/0001-05
e-mail: secretariauho@gmail.com

Quero

M

NATHAN LUCAS DE SOUZA E CIA LTDA
CNPJ nº 38.194.872/0001-00
Rua Pioneiro Rovedo Ziegmann, nº 890, Centro, Pitanga, Estado do Paraná,
CEP 85.200-000

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1082185-63	Nº SICONV 1082185-63	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de Nova Tebas	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Casa Lar para Idosos			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 02-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Execução de Obra para Casa Lar para idosos	MUNICÍPIO / UF Nova Tebas	BDI 1 20,44%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Execução de Obra para Casa Lar para Idosos										
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES						415.290,52	
1.1.1.	Composição	12	PLACA DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO CIVIL EM CHAPA GALVANIZADA N. 22 ADESIVADA, COM POSTES PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DIMENSÃO 3,00 X 1,50 M	UN	1,00	1.265,50	BDI 1	1.524,17	1.524,17	RA
1.1.2.	SINAPI	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	65,05	58,15	BDI 1	70,04	4.556,10	RA
1.1.3.	SINAPI	95644	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 32 (1), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UN	1,00	214,59	BDI 1	258,45	258,45	RA
1.1.4.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	M2	450,00	0,36	BDI 1	0,43	193,50	RA
1.2.			ESTACAS						22.799,70	
1.2.1.	SINAPI	101174	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	247,50	76,49	BDI 1	92,12	22.799,70	RA
1.3.			BLOCOS SOBRE ESTACAS						18.623,12	
1.3.1.	SINAPI	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	27,08	92,92	BDI 1	111,91	3.030,52	RA
1.3.2.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	52,14	13,74	BDI 1	16,55	862,92	RA
1.3.3.	SINAPI	96555	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	22,06	554,39	BDI 1	667,71	14.729,68	RA
1.4.			VIGA BALDRAME						23.415,13	
1.4.1.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	87,64	80,42	BDI 1	96,86	8.488,81	RA
1.4.2.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	246,48	13,74	BDI 1	16,55	4.079,24	RA
1.4.3.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	24,05	16,84	BDI 1	20,28	487,73	RA
1.4.4.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	5,88	11,48	BDI 1	13,83	81,32	RA
1.4.5.	SINAPI	96555	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	7,01	554,39	BDI 1	667,71	4.680,65	RA

Flavio

NATHAN LUCAS DE SOUZA E CIA LTDA
 CNPJ nº 38.194.872/0001-00
 Rua Pioneiro Rovedo Ziegmann, nº 890, Centro, Pitanga, Estado do Paraná,
 CEP 85.200-000



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
 Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1082185-63	Nº SICONV 1082185-63	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de Nova Tebas	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Casa Lar para Idosos			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 02-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Execução de Obra para Casa Lar para idosos	MUNICÍPIO / UF Nova Tebas	BDI 1 20,44%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
1.4.6.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF. 06/2018	M2	117,10	39,69	BDI 1	47,80	5.597,38	RA
1.5.			PILARES						12.382,61	
1.5.1.	SINAPI	92419	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 09/2020	M2	75,20	76,01	BDI 1	91,55	6.884,56	RA
1.5.2.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	232,26	11,48	BDI 1	13,83	3.212,16	RA
1.5.3.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	44,40	13,27	BDI 1	15,98	709,51	RA
1.5.4.	SINAPI	103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 02/2022	M3	1,73	756,56	BDI 1	911,20	1.576,38	RA
1.6.			VIGAS CINTAS						27.993,21	
1.6.1.	SINAPI	92456	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 09/2020	M2	136,55	119,93	BDI 1	144,44	19.723,28	RA
1.6.2.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	289,14	11,48	BDI 1	13,83	3.998,81	RA
1.6.3.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	33,30	13,27	BDI 1	15,98	532,13	RA
1.6.4.	SINAPI	91602	ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 8,0 MM DE DIÂMETRO. AF. 06/2019	KG	5,88	10,40	BDI 1	12,53	73,68	RA
1.6.5.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2021	M3	8,17	372,49	BDI 1	448,63	3.665,31	RA
1.7.			LAJES						3.254,63	
1.7.1.	SINAPI	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF. 11/2020	M2	17,86	151,30	BDI 1	182,23	3.254,63	RA
1.8.			VERGAS E CONTRA VERGAS						7.589,17	
1.8.1.	SINAPI	93184	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF. 03/2016	M	15,89	36,07	BDI 1	43,44	690,26	RA
1.8.2.	SINAPI	93182	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF. 03/2016	M	30,66	48,20	BDI 1	58,05	1.779,81	RA
1.8.3.	SINAPI	93183	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF. 03/2016	M	11,20	60,90	BDI 1	73,35	821,52	RA

Olson

NATHAN LUCAS DE SOUZA E CIA LTDA
 CNPJ nº 38.194.872/0001-00
 Rua Pioneiro Rovedo Ziegmann, nº 890, Centro, Pitanga, Estado do Paraná,
 CEP 85.200-000



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
 Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
 #PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1082185-63	Nº SICONV 1082185-63	PROPOSTANTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Nova Tebas	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Casa Lar para Idosos
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 02-23 (N. DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Execução de Obra para Casa Lar para idosos	MUNICÍPIO / UF Nova Tebas
			BDI 1 20,44%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF. 03/2016										
1.8.4.	SINAPI	93196	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF. 03/2016	M	30,66	90,34	BDI 1	108,81	3.336,11	RA
1.8.5.	SINAPI	93197	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF. 03/2016	M	11,20	100,93	BDI 1	121,56	1.361,47	RA
1.9.			ALVENARIA						37.613,53	
1.9.1.	SINAPI	103329	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF. 12/2021	M2	354,41	88,12	BDI 1	106,13	37.613,53	RA
1.10.			REVESTIMENTO						16.979,39	
1.10.1.	SINAPI	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF. 02/2023. PE	M2	146,47	82,24	BDI 1	74,96	10.979,39	RA
1.11.			CONTRAPISO E PISO						24.168,77	
1.11.1.	SINAPI	94438	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF. 11/2014	M2	158,02	36,95	BDI 1	44,50	7.031,89	RA
1.11.2.	Composição	17	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM	M2	158,02	53,40	BDI 1	64,31	10.162,27	RA
1.11.3.	SINAPI	88649	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF. 02/2023	M	147,20	7,61	BDI 1	9,17	1.349,82	RA
1.11.4.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF. 08/2022	M3	3,39	613,05	BDI 1	738,36	2.503,04	RA
1.11.5.	SINAPI	101094	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF. 05/2020	M	15,84	163,63	BDI 1	197,08	3.121,75	RA
1.12.			CHAPISCO, EMBOÇO E MASSA ÚNICA						34.849,16	
1.12.1.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 10/2022	M2	186,00	3,95	BDI 1	4,76	885,36	RA
1.12.2.	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 10/2022	M2	154,98	7,56	BDI 1	9,11	1.411,87	RA
1.12.3.	SINAPI	87779	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF. 08/2022	M2	190,21	63,19	BDI 1	76,11	14.476,88	RA

Oliver
M

NATHAN LUCAS DE SOUZA E CIA LTDA

CNPJ nº 38.194.872/0001-00

Rua Pioneiro Rovedo Ziegmann, nº 890, Centro, Pitanga, Estado do Paraná,
CEP 85.200-000**CAIXA**

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1082185-63	Nº SICONV 1082185-63	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de Nova Tebas	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Casa Lar para Idosos
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 02-23 (N. DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Execução de Obra para Casa Lar para Idosos	MUNICÍPIO / UF Nova Tebas

BDI 1
20,44%
BDI 2
0,00%
BDI 3
0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Execução de Obra para Casa Lar para Idosos										
1.12.4.	SINAPI	87547	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 06/2014	M2	122,82	21,36	BDI 1	25,73	3.160,16	RA
1.12.5.	SINAPI	89173	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF. 12/2014	M2	374,52	32,62	BDI 1	39,29	14.714,89	RA
1.13.			COBERTURA					-	28.837,29	
1.13.1.	SINAPI	100385	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL TERREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	M2	236,42	36,77	BDI 1	44,29	10.471,04	RA
1.13.2.	SINAPI	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF. 07/2019	M2	236,42	40,88	BDI 1	49,24	11.641,32	RA
1.13.3.	SINAPI	94223	CUMEIEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF. 07/2019	M	31,22	67,32	BDI 1	81,08	2.531,32	RA
1.13.4.	SINAPI	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	M	5,00	178,01	BDI 1	214,40	1.072,00	RA
1.13.5.	SINAPI	101979	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF. 11/2020	M	19,00	49,01	BDI 1	59,03	1.121,57	RA
1.14.			FORRO					-	19.733,27	
1.14.1.	SINAPI	96111	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF. 05/2017 - PS	M2	211,66	62,91	BDI 1	75,77	16.037,48	RA
1.14.2.	SINAPI	96121	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF. 05/2017	M	267,23	11,48	BDI 1	13,83	3.695,79	RA
1.15.			ESQUADRIAS					-	36.377,83	
1.15.1.	SINAPI	90796	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	5,00	613,67	BDI 1	739,10	3.695,50	RA
1.15.2.	SINAPI	90797	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	5,00	621,25	BDI 1	748,23	3.741,15	RA
1.15.3.	Composição	16	PORTA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR, 2 FOLHAS DE CORRER, E= 10MM	UN	3,00	618,49	BDI 1	744,91	2.234,73	RA
1.15.4.	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF. 09/2020	M	11,35	99,33	BDI 1	119,63	1.357,80	RA

Oliver

m

NATHAN LUCAS DE SOUZA E CIA LTDA
 CNPJ nº 38.194.872/0001-00
 Rua Pioneiro Rovedo Ziegmann, nº 890, Centro, Pitanga, Estado do Paraná,
 CEP: 85.200-000



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
 Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
 #PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1082185-63	Nº SICONV 1082185-63	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de Nova Tebas	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Casa Lar para idosos		
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 02-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Execução de Obra para Casa Lar para idosos	MUNICÍPIO / UF Nova Tebas	BDI 1 20,44%	BDI 2 0,00% BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Execução de Obra para Casa Lar para idosos										
1.15.5.	SINAPI	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	29,90	136,26	BDI 1	164,11	4.906,89	RA
1.15.6.	SINAPI	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	31,11	545,57	BDI 1	657,08	20.441,76	RA
1.16.			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E DE GLP						27.977,39	
1.16.1.	SINAPI	102607	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2021	UN	1,00	436,13	BDI 1	525,27	525,27	RA
1.16.2.	SINAPI	91784	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	23,94	46,53	BDI 1	56,04	1.341,60	RA
1.16.3.	SINAPI	91785	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	56,74	45,48	BDI 1	54,78	3.108,22	RA
1.16.4.	SINAPI	91786	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	17,44	31,20	BDI 1	37,58	655,40	RA
1.16.5.	Composição	14	DUCHA HIGIÊNICA PLÁSTICA COM REGISTRO METÁLICO 1/2", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	106,77	BDI 1	128,59	642,95	RA
1.16.6.	SINAPI	94495	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	13,00	55,36	BDI 1	66,68	866,84	RA
1.16.7.	SINAPI	89351	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	5,00	29,90	BDI 1	36,01	180,05	RA
1.16.8.	SINAPI	91792	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	15,15	62,33	BDI 1	75,07	1.137,31	RA
1.16.9.	SINAPI	91793	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	M	5,86	90,20	BDI 1	108,64	636,63	RA

RECURSO

Oliver
m

NATHAN LUCAS DE SOUZA E CIA LTDA
CNPJ nº 38.194.872/0001-00

Rua Pioneiro Rovedo Ziegmann, nº 890, Centro, Pitanga, Estado do Paraná,
CEP 85.200-000



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1062185-63	Nº SICONV 1062185-63	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de Nova Tebas	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Casa Lar para Idosos			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 02-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Execução de Obra para Casa Lar para Idosos	MUNICÍPIO / UF Nova Tebas	BDI 1 20,44%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Execução de Obra para Casa Lar para Idosos										418.200,42
1.16.10.	SINAPI	91795	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL, DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	46,25	65,56	BDI 1	78,96	3.651,90	RA
1.16.11.	SINAPI	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	5,00	45,07	BDI 1	54,28	271,40	RA
1.16.12.	SINAPI	97896	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	7,00	207,87	BDI 1	250,36	1.752,52	RA
1.16.13.	SINAPI	98104	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	1,00	339,02	BDI 1	408,32	408,32	RA
1.16.14.	SINAPI	98067	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00	5.528,08	BDI 1	6.658,02	6.658,02	RA
1.16.15.	SINAPI	98100	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00	4.905,73	BDI 1	5.908,46	5.908,46	RA
1.16.16.	SINAPI	100791	TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 16, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	M	8,40	17,42	BDI 1	20,98	176,23	RA
1.16.17.	SINAPI	95248	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	46,72	BDI 1	56,27	56,27	RA
1.17.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						37.285,61	
1.17.1.	SINAPI	101512	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM² E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020, PS	UN	1,00	2.185,69	BDI 1	2.632,45	2.632,45	RA
1.17.2.	SINAPI	104475	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022	UN	58,00	132,93	BDI 1	160,10	9.285,80	RA
1.17.3.	SINAPI	104476	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCETO CHUVEIRO). AF_11/2022	UN	5,00	171,34	BDI 1	206,36	1.031,80	RA
1.17.4.	SINAPI	104473	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022	UN	41,00	155,65	BDI 1	187,46	7.685,86	RA

Diário

FLS 341

NATHAN LUCAS DE SOUZA E CIA LTDA

CNPJ nº 38.194.872/0001-00

Rua Pioneiro Rovedo Ziegmann, nº 890, Centro, Pitanga, Estado do Paraná,
CEP 85.200-000



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1082185-63	Nº SICONV 1082185-63	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de Nova Tebas	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Casa Lar para Idosos
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 02-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Execução de Obra para Casa Lar para Idosos	MUNICÍPIO / UF Nova Tebas

BDI 1
20,44%

BDI 2
0,00%

BDI 3
0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
1.17.5.	SINAPI	104481	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA PARA CHUVEIRO (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022	UN	5,00	312,24	BDI 1	376,06	1.880,30	RA
1.17.6.	SINAPI	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR. COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN	32,00	35,45	BDI 1	42,70	1.366,40	RA
1.17.7.	Composição	18	LUMINÁRIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	UN	9,00	60,89	BDI 1	73,34	660,06	RA
1.17.8.	SINAPI	100557	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1,00	548,84	BDI 1	661,02	661,02	RA
1.17.9.	SINAPI	101879	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	656,71	BDI 1	790,94	790,94	RA
1.17.10.	SINAPI	100560	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2. 20X20X12CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1,00	119,84	BDI 1	144,34	144,34	RA
1.17.11.	SINAPI	98308	TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	2,00	30,90	BDI 1	37,22	74,44	RA
1.17.12.	SINAPI	103245	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021 PE	UN	5,00	1.480,93	BDI 1	1.783,63	8.918,15	RA
1.17.13.	SINAPI	93667	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	7,00	63,10	BDI 1	76,00	532,00	RA
1.17.14.	SINAPI	93668	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8,00	65,03	BDI 1	78,32	626,56	RA
1.17.15.	SINAPI	93670	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00	68,58	BDI 1	82,60	413,00	RA
1.17.16.	SINAPI	93671	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	72,96	BDI 1	87,87	87,87	RA
1.17.17.	SINAPI	39810	CAIXA DE PASSAGEM ELÉTRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSÕES 120 X 120 X 75* MM	UN	5,00	36,77	BDI 1	44,29	221,45	RA
1.17.18.	SINAPI	104315	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	14,25	15,92	BDI 1	19,17	273,17	RA
1.18.			PINTURA						20.572,23	
1.18.1.	SINAPI	88495	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	562,39	13,11	BDI 1	15,79	8.880,14	RA
1.18.2.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	562,39	2,82	BDI 1	3,40	1.912,13	RA
1.18.3.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	562,39	14,44	BDI 1	17,39	9.779,96	RA
1.19.			LOUÇAS E ACESSÓRIOS						14.186,14	

RECURSO

Oliver

m

FLS. 342

NATHAN LUCAS DE SOUZA E CIA LTDA

CNPJ nº 38.194.872/0001-00

Rua Pioneiro Rovado Ziegmann, nº 890, Centro, Pitanga, Estado do Paraná,
CEP 85.200-000

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1082185-63	Nº SICONV 1082185-63	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de Nova Tebas	Apelido do Empreendimento Casa Lar para Idosos
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 02-23 (N. DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Execução de Obra para Casa Lar para idosos	MUNICÍPIO / UF Nova Tebas

BDI 1
20,44%

BDI 2
0,00%

BDI 3
0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Execução de Obra para Casa Lar para Idosos										418.290,52
1.19.1.	SINAPI	95469	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	258,94	BDI 1	311,87	623,74	RA
1.19.2.	SINAPI	86903	LAVATORIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	305,83	BDI 1	368,34	1.841,70	RA
1.19.3.	SINAPI	95472	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	687,23	BDI 1	827,70	2.483,10	RA
1.19.4.	SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	38,65	BDI 1	46,55	232,75	RA
1.19.5.	SINAPI	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	10,87	BDI 1	13,09	65,45	RA
1.19.6.	SINAPI	95546	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PEÇAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	209,51	BDI 1	252,33	1.261,65	RA
1.19.7.	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	49,35	BDI 1	59,44	297,20	RA
1.19.8.	Composição	15	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	50,93	BDI 1	61,34	306,70	RA
1.19.9.	SINAPI	93441	BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4" P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	1.081,02	BDI 1	1.301,98	1.301,98	RA
1.19.10.	SINAPI	86921	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	672,83	BDI 1	810,36	810,36	RA
1.19.11.	SINAPI	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	289,83	BDI 1	349,07	2.094,42	RA
1.19.12.	SINAPI	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	278,75	BDI 1	335,73	1.007,19	RA
1.19.13.	SINAPI	100863	BARRA DE APOIO EM "L", EM AÇO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	509,22	BDI 1	613,30	1.839,90	RA
1.20.			PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO						1.508,03	
1.20.1.	SINAPI	101910	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	2,00	226,50	BDI 1	272,80	545,60	RA
1.20.2.	SINAPI	37558	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 20 X 40" CM, EM PVC 2" MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	7,00	16,01	BDI 1	19,28	134,96	RA

Quem

m

NATHAN LUCAS DE SOUZA E CIA LTDA
CNPJ nº 38.194.872/0001-00
Rua Pioneiro Rovedo Ziegmann, nº 890, Centro, Pitanga, Estado do Paraná,
CEP 85.200-000



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1082185-63	Nº SICONV 1082185-63	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de Nova Tebas	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Casa Lar para Idosos
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 02-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Execução de Obra para Casa Lar para Idosos	MUNICÍPIO / UF Nova Tebas
			BDI 1 20,44%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Execução de Obra para Casa Lar para Idosos										
1.20.3.	SINAPI	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	11,00	24,72	BDI 1	29,77	327,47	RA
1.21.			LIMPEZA FINAL DA OBRA						842,13	
1.21.1.	SINAPI	99811	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF 04/2019	M2	196,30	3,56	BDI 1	4,29	842,13	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.


Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Nova Tebas
Local
segunda-feira, 5 de agosto de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: MARCELO REIGUEL
CREA/CAU: 160.316/D
ART/RRT: 0

6/8/2024
m



Amocentro

Associação dos Municípios
do Centro do Paraná

FLS 344

**ATESTADO
DE
CAPACIDADE TÉCNICA**

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS, QUE A EMPRESA NM CONSTRUTORA LTDA, ESTABELECIDNA RUA JOHN FITZGERALD KENNEDY, Nº 430, PITANGUINHA, PITANGA/PR, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº 38.194.872.0001-00, SOB RESPONSABILIDADE TECNICA DO ENGENHEIRO MARCELO REIGUEL CREA-PR: 160.316/D, EXECUTOU A OBRA ABAIXO DESCRITA.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUTAR OBRAS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA AMOCENTRO, CONSISTENTE NA AMPLIAÇÃO DA SALA QUE ABRIGA O CONSÓRCIO CID CENTRO, DOS BANHEIROS E DA COZINHA, TOTALIZANDO 64,50M² (SESSENTA E QUATRO VÍRGULA CINQUENTA METROS QUADRADOS) E AINDA A REFORMA DA PARTE INTERNA DA ASSOCIAÇÃO, CONSISTENTE EM TROCA DE REVESTIMENTO, SUBSTITUIÇÃO DOS FORROS E PINTURA.

CONTRATANTE: AMOCENTRO - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO CENTRO DO PARANÁ

CNPJ: 00.700.758/0001-48

CONTRATO N.º: 001/2024

Data prevista de início: 24/09/2024 Data de conclusão do contrato: 31/01/2025

ART de Obra ou Serviço 1720245536896

PLANILHAS ANEXO.

ATESTAMOS AINDA, QUE NÃO EXISTEM EM NOSSOS REGISTROS, FATOS QUE DESABONEM SUA CONDUTA E RESPONSABILIDADE COM AS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS.

TENDO CUMPRIDO SATISFATORIAMENTE COM TODAS AS EXIGÊNCIAS DE PRAZOS E QUALIDADES PREVISTAS EM CONTRATO.

NADA MAIS A ATESTAR.

POR SER A EXPRESSÃO DA VERDADE, FIRMO O PRESENTE ATESTO.

PITANGA – PR, 09 DE JULHO DE 2025

gov.br

Documento assinado digitalmente
KATY CRISTIANY WALECKI
Data: 09/07/2025 16:41:56-0300
Verifique em <https://validar.itd.gov.br>

Secretaria Executiva
Katy Cristiany Walecki
CPF 008.657.139-79

Oliver

m

FLS 345

NATHAN LUCAS DE SOUZA E CIA LTDA
 CNPJ nº 38.194.872/0001-00
 Rua Pioneiro Rovedo Ziegmann, nº 890, Centro, Pitanga, Estado do Paraná,
 CEP 85.200-000

RESUMO				
Tipo	Preço	Observação	BDI Aplicado	
Total	R\$ 248.549,90	Total da edificação	24%	
Total Sem BDI	R\$ 200.443,47	Total da edificação sem a aplicação do BDI		
Material	R\$ 189.344,46	Material	24%	
Execução	R\$ 59.205,51	Mão de Obra, Transporte, Terceirizado, Comiss. Verba e Outro.	24%	

TABELA DE ORÇAMENTO													
Item	Referência	Tipo	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	BDI	Preço Material		Preço Execução		Preço	
								Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
SERVIÇOS PRELIMINARES								24,0%		R\$	12.892,07		
1.1.1	SINAPI	COMPOSICAO	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA AF_05/2018	m²	67,5	24,0%	R\$	134,57	R\$	9.083,48	R\$	21,02
1.1.2	ORSE	COTAÇÃO	4299	ALUGUEL DE CONTAINER – ALMOXARIFADO SEM BANHEIRO	mês	4	24,0%	R\$	744,00	R\$	2.976,00	R\$	-
1.1.5	SINAPI	COMPOSICAO	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL. VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS AF_05/2018	m²	70	24,0%	R\$	0,11	R\$	7,70	R\$	0,40
1.2.1	SINAPI	COMPOSICAO	99061	LOCAÇÃO COM CAVALETE COM ALTURA DE 0,50 M - 2 UTILIZAÇÕES AF_10/2018	un	10	24,0%	R\$	72,68	R\$	726,80	R\$	66,36
1.3.1	SINAPI	COMPOSICAO	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	m³	4,323	24,0%	R\$	22,69	R\$	98,09	R\$	53,13
2				INFRAESTRUTURA			0,24	0		R\$	24.850,32	0	
											R\$	12.255,84	
2.1.1.1	SINAPI	COMPOSICAO	101174	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE AF_05/2020	m	125	24,0%	R\$	57,31	R\$	7.163,75	R\$	47,59
2.1.2.1	SINAPI	COMPOSICAO	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM AF_06/2017	kg	35,64	24,0%	R\$	13,66	R\$	486,84	R\$	4,51
2.1.2.2	SINAPI	COMPOSICAO	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM AF_06/2017	kg	72,45	24,0%	R\$	13,81	R\$	1.000,53	R\$	8,57
2.1.2.3	SINAPI	COMPOSICAO	96558	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA-LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF_11/2016	m³	3,94	24,0%	R\$	630,76	R\$	2.485,19	R\$	29,13
2.1.2.4	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0004	FORMA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO COM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 10 MM REAPROVEITAMENTO 1X REAPROVEITAMENTO	m²	21,9	24,0%	R\$	52,48	R\$	1.149,31	R\$	9,59
2.1.2.5	SINAPI	COMPOSICAO	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS) AF_06/2017	m³	6,75	24,0%	R\$	37,90	R\$	255,83	R\$	95,21
	SINAPI	COMPOSICAO	96617	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	m²	67,5	24,0%	R\$	14,12	R\$	953,10	R\$	8,90
2.1.2.7	SINAPI	COMPOSICAO	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF_04/2016	m³	6,75	24,0%	R\$	13,00	R\$	87,75	R\$	30,98
2.1.3.1	SINAPI	COMPOSICAO	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF_06/2022	kg	69,35	24,0%	R\$	11,92	R\$	826,65	R\$	1,51
2.1.3.2	SINAPI	COMPOSICAO	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF_06/2022	kg	24,26	24,0%	R\$	12,40	R\$	300,82	R\$	5,19

Oliver

M

NATHAN LUCAS DE SOUZA E CIA LTDA
 CNPJ nº 38.194.872/0001-00
 Rua Pioneiro Rovedo Ziegmann, nº 890, Centro, Pitanga, Estado do Paraná,
 CEP: 85.200-000

CEP: 85.200-000																			
2.1.3.3	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0030	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m³	0,59	24,0%	R\$	608,54	R\$	359,04	R\$	35,39	R\$	20,88	R\$	643,93	R\$	379,92
2.1.3.4	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0007	FORMA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO COM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 10 MM REAPROVEITAMENTO 4X REAPROVEITAMENTO	m²	12,32	24,0%	R\$	15,88	R\$	195,64	R\$	9,59	R\$	118,15	R\$	25,47	R\$	313,79
2.1.4.1	SINAPI	COMPOSICAO	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF_06/2022	kg	280,96	24,0%	R\$	11,92	R\$	3.349,04	R\$	1,51	R\$	424,25	R\$	13,43	R\$	3.773,29
2.1.4.2	SINAPI	COMPOSICAO	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF_06/2022	kg	22,43	24,0%	R\$	12,87	R\$	288,67	R\$	2,27	R\$	50,92	R\$	15,14	R\$	339,59
2.1.4.3	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0030	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m³	2,72	24,0%	R\$	608,54	R\$	1.655,23	R\$	35,39	R\$	96,26	R\$	643,93	R\$	1.751,49
2.1.4.4	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0007	FORMA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO COM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 10 MM REAPROVEITAMENTO 4X REAPROVEITAMENTO	m²	45,6	24,0%	R\$	15,88	R\$	724,13	R\$	9,59	R\$	437,30	R\$	25,47	R\$	1.161,43
2.1.4.5	SINAPI	COMPOSICAO	96525	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS) AF_06/2017	m³	6,75	24,0%	R\$	9,81	R\$	66,22	R\$	44,83	R\$	302,60	R\$	54,64	R\$	368,82
2.1.4.6	SINAPI	COMPOSICAO	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFALTICA, 2 DEMOS AF_06/2018	m²	67,5	24,0%	R\$	37,02	R\$	2.498,85	R\$	13,85	R\$	934,88	R\$	50,87	R\$	3.433,73
2.1.4.7	SINAPI	COMPOSICAO	96621	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE 5 CM AF_08/2017	m³	6,75	24,0%	R\$	127,40	R\$	859,95	R\$	119,53	R\$	806,83	R\$	246,93	R\$	1.666,78
2.1.4.8	SINAPI	COMPOSICAO	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE AF_10/2017	m³	6,75	24,0%	R\$	21,30	R\$	143,78	R\$	48,21	R\$	325,42	R\$	69,51	R\$	469,19
3				SUPRAESTRUTURA		0,24	0		R\$	24.771,15	0		R\$	4.801,82			R\$	29.572,96	
3.1.1	SINAPI	COMPOSICAO	101963	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4) AF_11/2020 PA	m²	67,5	24,0%	R\$	180,03	R\$	12.152,03	R\$	36,14	R\$	2.439,45	R\$	216,17	R\$	14.591,48
3.2.1	SINAPI	COMPOSICAO	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF_06/2022	kg	121,82	24,0%	R\$	11,92	R\$	1.452,09	R\$	1,51	R\$	183,95	R\$	13,43	R\$	1.636,04
3.2.2	SINAPI	COMPOSICAO	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF_06/2022	kg	50,65	24,0%	R\$	12,40	R\$	628,06	R\$	5,19	R\$	262,87	R\$	17,59	R\$	890,93
3.2.3	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0030	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m³	1,72	24,0%	R\$	608,54	R\$	1.046,69	R\$	35,39	R\$	60,87	R\$	643,93	R\$	1.107,56
3.2.4	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0007	FORMA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO COM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 10 MM REAPROVEITAMENTO 4X REAPROVEITAMENTO	m²	36,13	24,0%	R\$	15,88	R\$	573,74	R\$	9,59	R\$	346,49	R\$	25,47	R\$	920,23
3.3.1	SINAPI	COMPOSICAO	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF_06/2022	kg	250,49	24,0%	R\$	11,92	R\$	2.985,84	R\$	1,51	R\$	378,24	R\$	13,43	R\$	3.364,08
3.3.2	SINAPI	COMPOSICAO	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF_06/2022	kg	42,42	24,0%	R\$	12,87	R\$	545,95	R\$	2,27	R\$	96,29	R\$	15,14	R\$	642,24

Bione
m

NATHAN LUCAS DE SOUZA E CIA LTDA
 CNPJ nº 38.194.872/0001-00
 Rua Pioneiro Rovado Ziegmann, nº 890, Centro, Pitanga, Estado do Paraná,
 CEP 85 200-000

3.3.3	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0030	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m³	2,76	24,0%	R\$	608,54	R\$	1.679,57	R\$	35,39	R\$	97,68	R\$	643,93	R\$	1.777,25
3.3.4	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0007	FORMA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO COM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 10 MM REAPROVEITAMENTO 4X REAPROVEITAMENTO	m²	38,71	24,0%	R\$	15,88	R\$	614,71	R\$	9,59	R\$	371,23	R\$	25,47	R\$	985,94
3.4.1.1	SINAPI	COMPOSICAO	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF 06/2022	kg	21,05	24,0%	R\$	11,92	R\$	250,92	R\$	1,51	R\$	31,79	R\$	13,43	R\$	282,70
3.4.1.2	SINAPI	COMPOSICAO	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF 06/2022	kg	10,8	24,0%	R\$	12,40	R\$	133,92	R\$	5,19	R\$	56,05	R\$	17,59	R\$	189,97
3.4.1.3	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0030	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m³	0,34	24,0%	R\$	608,54	R\$	206,90	R\$	35,39	R\$	12,03	R\$	643,93	R\$	218,94
3.4.1.4	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0007	FORMA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO COM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 10 MM REAPROVEITAMENTO 4X REAPROVEITAMENTO	m²	7,04	24,0%	R\$	15,88	R\$	111,80	R\$	9,59	R\$	67,51	R\$	25,47	R\$	179,31
3.4.2.1	SINAPI	COMPOSICAO	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF 06/2022	kg	112	24,0%	R\$	11,92	R\$	1.335,04	R\$	1,51	R\$	169,12	R\$	13,43	R\$	1.504,16
3.4.2.2	SINAPI	COMPOSICAO	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF 06/2022	kg	20,47	24,0%	R\$	12,87	R\$	263,45	R\$	2,27	R\$	46,47	R\$	15,14	R\$	309,92
3.4.2.3	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0030	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m³	0,89	24,0%	R\$	608,54	R\$	541,60	R\$	35,39	R\$	31,50	R\$	643,93	R\$	573,10
3.4.2.4	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0007	FORMA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO COM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 10 MM REAPROVEITAMENTO 4X REAPROVEITAMENTO	m²	15,67	24,0%	R\$	15,88	R\$	248,84	R\$	9,59	R\$	150,28	R\$	25,47	R\$	399,11
4				VEDAÇÕES			0,24	0		R\$	38.975,30	0		R\$	11.094,88			R\$	50.070,18
4.1.1	SINAPI	COMPOSICAO	103324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF 12/2021	m³	145	24,0%	R\$	61,21	R\$	8.875,45	R\$	34,33	R\$	4.977,85	R\$	95,54	R\$	13.853,30
4.1.2	SINAPI	COMPOSICAO	93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO AF 03/2016	m	5	24,0%	R\$	106,76	R\$	533,80	R\$	29,92	R\$	149,60	R\$	136,68	R\$	683,40
4.1.3	SINAPI	COMPOSICAO	93197	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO AF 03/2016	m	5	24,0%	R\$	101,49	R\$	507,45	R\$	30,00	R\$	150,00	R\$	131,49	R\$	657,45
4	SINAPI	COMPOSICAO	93196	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO AF 03/2016	m	1	24,0%	R\$	89,20	R\$	89,20	R\$	28,44	R\$	28,44	R\$	117,64	R\$	117,64
5	SINAPI	COMPOSICAO	93186	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO AF 03/2016	m	1	24,0%	R\$	91,95	R\$	91,95	R\$	28,44	R\$	28,44	R\$	120,39	R\$	120,39
4.2.1	SINAPI	COMPOSICAO	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE ICAMENTO AF 07/2019	m²	60,31	24,0%	R\$	50,78	R\$	3.062,54	R\$	7,27	R\$	438,45	R\$	58,05	R\$	3.501,00

Bilano
m

NATHAN LUCAS DE SOUZA E CIA LTDA
 CNPJ nº 38.194.972/0001-00
 Rua Pioneiro Rovedo Ziegmann, nº 890, Centro, Pitanga, Estado do Paraná,
 CEP 85 200-000

4.2.2	SINAPI	COMPOSICAO	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	67,5	24,0%	R\$ 27,63	R\$ 1.865,03	R\$ 5,05	R\$ 340,88	R\$ 32,68	R\$ 2.205,90
4.2.3	SINAPI	COMPOSICAO	96110	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017 PS	m²	204,23	24,0%	R\$ 65,62	R\$ 13.401,57	R\$ 22,00	R\$ 4.493,06	R\$ 87,62	R\$ 17.894,63
3.1	SINAPI	COMPOSICAO	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	m	2,1	24,0%	R\$ 107,72	R\$ 226,21	R\$ 23,05	R\$ 48,41	R\$ 130,77	R\$ 274,62
4.3.2	SINAPI	COMPOSICAO	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	m	8	24,0%	R\$ 144,56	R\$ 1.156,48	R\$ 31,00	R\$ 248,00	R\$ 175,56	R\$ 1.404,48
4.3.3	SINAPI	COMPOSICAO	100702	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	m²	4,41	24,0%	R\$ 993,8	R\$ 4.382,66	R\$ 10,86	R\$ 47,89	R\$ 1.004,66	R\$ 4.430,55
4.3.4	SINAPI	COMPOSICAO	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	7,2	24,0%	R\$ 664,30	R\$ 4.782,96	R\$ 19,98	R\$ 143,86	R\$ 684,28	R\$ 4.926,82
5				INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS			0,24	0	R\$ 12.869,32	0	R\$ 4.934,59		R\$ 17.803,92
5.1.1	SINAPI	COMPOSICAO	86886	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	4	24,0%	R\$ 72,68	R\$ 290,72	R\$ 5,29	R\$ 21,16	R\$ 77,97	R\$ 311,88
5.1.2	SINAPI	COMPOSICAO	86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	3	24,0%	R\$ 8,18	R\$ 24,54	R\$ 5,29	R\$ 15,87	R\$ 13,47	R\$ 40,41
5.1.3	SINAPI	COMPOSICAO	90373	JOELHO 90 GRAUS, COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un	4	24,0%	R\$ 10,13	R\$ 40,52	R\$ 6,57	R\$ 26,28	R\$ 16,70	R\$ 66,80
5.1.4	SINAPI	COMPOSICAO	96847	JOELHO ROSCA FÊMEA, COM BASE FIXA, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 32MM X 3/4", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023	un	3	24,0%	R\$ 25,11	R\$ 75,33	R\$ 16,66	R\$ 49,98	R\$ 41,77	R\$ 125,31
5.1.5	SINAPI	COMPOSICAO	94705	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	un	1	24,0%	R\$ 39,22	R\$ 39,22	R\$ 6,81	R\$ 6,81	R\$ 46,03	R\$ 46,03
5.1.6	SINAPI	COMPOSICAO	89572	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1 1/4", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un	2	24,0%	R\$ 7,88	R\$ 15,76	R\$ 3,18	R\$ 6,36	R\$ 11,06	R\$ 22,12
5.1.7	SINAPI	COMPOSICAO	89572	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1 1/4", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un	8	24,0%	R\$ 7,88	R\$ 63,04	R\$ 3,18	R\$ 25,44	R\$ 11,06	R\$ 88,48
5.1.8	SINAPI	COMPOSICAO	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un	2	24,0%	R\$ 4,92	R\$ 9,84	R\$ 7,61	R\$ 15,22	R\$ 12,53	R\$ 25,06
5.1.9	SINAPI	COMPOSICAO	89497	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un	5	24,0%	R\$ 11,55	R\$ 57,75	R\$ 5,24	R\$ 26,20	R\$ 16,79	R\$ 83,95
5.1.10	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0035	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	un	4	24,0%	R\$ 18,56	R\$ 74,24	R\$ 11,92	R\$ 47,68	R\$ 30,48	R\$ 121,92

Biom

M

NATHAN LUCAS DE SOUZA E CIA LTDA
 CNPJ nº 38.194.872/0001-00
 Rua Pioneiro Rovedo Ziegmann, nº 890, Centro, Pitanga, Estado do Paraná,
 CEP 85.200-000

5.1.11	SINAPI	COMPOSICAO	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	m	3,72	24,0%	R\$	11,94	R\$	44,42	R\$	19,03	R\$	70,79	R\$	30,97	R\$	115,21
5.1.12	SINAPI	COMPOSICAO	89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	m	5	24,0%	R\$	19,47	R\$	97,35	R\$	22,69	R\$	113,45	R\$	42,16	R\$	210,80
5.1.13	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0036	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	m	8,58	24,0%	R\$	25,16	R\$	215,87	R\$	22,04	R\$	189,10	R\$	47,20	R\$	404,98
5.1.14	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0036	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	m	18,81	24,0%	R\$	25,16	R\$	473,26	R\$	22,04	R\$	414,57	R\$	47,20	R\$	887,83
5.1.15	SINAPI	COMPOSICAO	89568	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un	3	24,0%	R\$	35,82	R\$	107,46	R\$	3,48	R\$	10,44	R\$	39,30	R\$	117,90
5.1.16	SINAPI	COMPOSICAO	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un	3	24,0%	R\$	10,13	R\$	30,39	R\$	6,57	R\$	19,71	R\$	16,70	R\$	50,10
5.1.17	SINAPI	COMPOSICAO	94793	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	un	1	24,0%	R\$	178,62	R\$	178,62	R\$	15,68	R\$	15,68	R\$	194,30	R\$	194,30
5.1.18	SINAPI	COMPOSICAO	94793	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	un	4	24,0%	R\$	178,62	R\$	714,48	R\$	15,68	R\$	62,72	R\$	194,30	R\$	777,20
5.2.1	SINAPI	COMPOSICAO	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	un	4	24,0%	R\$	40,65	R\$	162,60	R\$	19,97	R\$	79,88	R\$	60,62	R\$	242,48
5.2.2	SINAPI	COMPOSICAO	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	3	24,0%	R\$	1,11	R\$	3,33	R\$	13,47	R\$	40,41	R\$	14,58	R\$	43,74
5.2.3	SINAPI	COMPOSICAO	86879	VALVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	3	24,0%	R\$	7,73	R\$	23,19	R\$	4,28	R\$	12,84	R\$	12,01	R\$	36,03
5.2.4	SINAPI	COMPOSICAO	86879	VALVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	1	24,0%	R\$	7,73	R\$	7,73	R\$	4,28	R\$	4,28	R\$	12,01	R\$	12,01
5.2.5	SINAPI	COMPOSICAO	86879	VALVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	1	24,0%	R\$	7,73	R\$	7,73	R\$	4,28	R\$	4,28	R\$	12,01	R\$	12,01
5.2.6	SINAPI	COMPOSICAO	89546	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	un	2	24,0%	R\$	11,73	R\$	23,46	R\$	1,81	R\$	3,62	R\$	13,54	R\$	27,08
5.2.7	SINAPI	COMPOSICAO	89748	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	un	4	24,0%	R\$	43,09	R\$	172,36	R\$	9,65	R\$	38,60	R\$	52,74	R\$	210,96
5.2.8	SINAPI	COMPOSICAO	89728	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	un	3	24,0%	R\$	10,83	R\$	32,49	R\$	6,36	R\$	19,08	R\$	17,19	R\$	51,57
5.2.9	SINAPI	COMPOSICAO	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	un	6	24,0%	R\$	25,20	R\$	151,20	R\$	9,65	R\$	57,90	R\$	34,85	R\$	209,10

Diane
m

R.S. 350

NATHAN LUCAS DE SOUZA E CIA LTDA
 CNPJ nº 38.194.872/0001-00
 Rua Pioneiro Rovedo Ziegmann, nº 890, Centro, Pitanga, Estado do Paraná,
 CEP 85.200-000

5.2.10	SINAPI	COMPOSICAO	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	un	4	24,0%	R\$ 7,44	R\$ 29,76	R\$ 6,36	R\$ 25,44	R\$ 13,80	R\$ 55,20
5.2.11	SINAPI	COMPOSICAO	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	un	10	24,0%	R\$ 12,44	R\$ 124,40	R\$ 6,91	R\$ 69,10	R\$ 19,35	R\$ 193,50
5.2.12	SINAPI	COMPOSICAO	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	un	1	24,0%	R\$ 24,14	R\$ 24,14	R\$ 9,65	R\$ 9,65	R\$ 33,79	R\$ 33,79
5.2.13	SINAPI	COMPOSICAO	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	un	6	24,0%	R\$ 11,51	R\$ 69,06	R\$ 6,91	R\$ 41,46	R\$ 18,42	R\$ 110,52
5.2.14	SINAPI	COMPOSICAO	89497	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2022	un	3	24,0%	R\$ 11,55	R\$ 34,65	R\$ 5,24	R\$ 15,72	R\$ 16,79	R\$ 50,37
5.2.15	SINAPI	COMPOSICAO	89797	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	un	3	24,0%	R\$ 50,28	R\$ 150,84	R\$ 12,86	R\$ 38,58	R\$ 63,14	R\$ 189,42
5.2.16	SINAPI	COMPOSICAO	89834	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	un	1	24,0%	R\$ 50,82	R\$ 50,82	R\$ 14,51	R\$ 14,51	R\$ 65,33	R\$ 65,33
5.2.17	SINAPI	COMPOSICAO	89783	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	un	1	24,0%	R\$ 11,15	R\$ 11,15	R\$ 8,48	R\$ 8,48	R\$ 19,63	R\$ 19,63
5.2.18	SINAPI	COMPOSICAO	89827	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	un	1	24,0%	R\$ 21,25	R\$ 21,25	R\$ 2,29	R\$ 2,29	R\$ 23,54	R\$ 23,54
5.2.19	SINAPI	COMPOSICAO	89778	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	un	21	24,0%	R\$ 16,54	R\$ 347,34	R\$ 6,43	R\$ 135,03	R\$ 22,97	R\$ 482,37
5.2.20	SINAPI	COMPOSICAO	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	m	67,41	24,0%	R\$ 27,27	R\$ 1.838,27	R\$ 22,26	R\$ 1.500,55	R\$ 49,53	R\$ 3.338,82
5.2.21	SINAPI	COMPOSICAO	97974	POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,90 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA	un	1	24,0%	R\$ 358,10	R\$ 358,10	R\$ 125,10	R\$ 125,10	R\$ 483,20	R\$ 483,20
5.2.22	SINAPI	COMPOSICAO	89753	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	un	13	24,0%	R\$ 7,53	R\$ 97,89	R\$ 4,60	R\$ 59,80	R\$ 12,13	R\$ 157,69
5.2.23	SINAPI	COMPOSICAO	104352	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	un	2	24,0%	R\$ 38,06	R\$ 76,12	R\$ 10,43	R\$ 20,86	R\$ 48,49	R\$ 96,98
5.2.24	SINAPI	COMPOSICAO	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	m	1,8	24,0%	R\$ 13,56	R\$ 24,41	R\$ 14,68	R\$ 26,42	R\$ 28,24	R\$ 50,83

Blum
M

NATHAN LUCAS DE SOUZA E CIA LTDA
CNPJ nº 38.194.872/0001-00
Rua Pioneiro Rovado Ziegmann, nº 890, Centro, Pitanga, Estado do Paraná,
CEP 85.200-000

5.2.25	SINAPI	COMPOSICAO	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022	m	3,22	24,0%	R\$	13,56	R\$	43,66	R\$	14,68	R\$	47,27	R\$	28,24	R\$	90,93
5.2.26	SINAPI	COMPOSICAO	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022	m	2,1	24,0%	R\$	19,64	R\$	41,24	R\$	15,94	R\$	33,47	R\$	35,58	R\$	74,72
5.2.27	SINAPI	COMPOSICAO	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022	m	18,12	24,0%	R\$	19,64	R\$	355,88	R\$	15,94	R\$	288,83	R\$	35,58	R\$	644,71
5.2.28	SINAPI	COMPOSICAO	96662	BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 32 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	un	1	24,0%	R\$	7,75	R\$	7,75	R\$	4,30	R\$	4,30	R\$	12,05	R\$	12,05
5.2.29	SINAPI	COMPOSICAO	103977	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un	3	24,0%	R\$	5,88	R\$	17,64	R\$	3,18	R\$	9,54	R\$	9,06	R\$	27,18
5.2.30	SINAPI	COMPOSICAO	96664	BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 40 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un	2	24,0%	R\$	17,93	R\$	35,86	R\$	4,42	R\$	8,84	R\$	22,35	R\$	44,70
5.2.31	SINAPI	COMPOSICAO	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un	1	24,0%	R\$	4,92	R\$	4,92	R\$	7,61	R\$	7,61	R\$	12,53	R\$	12,53
5.2.32	SINAPI	COMPOSICAO	89367	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un	2	24,0%	R\$	8,03	R\$	16,06	R\$	9,08	R\$	18,16	R\$	17,11	R\$	34,22
5.2.33	SINAPI	COMPOSICAO	96652	JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	un	4	24,0%	R\$	7,12	R\$	28,48	R\$	6,61	R\$	26,44	R\$	13,73	R\$	54,92
5.2.34	SINAPI	COMPOSICAO	89398	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un	1	24,0%	R\$	11,73	R\$	11,73	R\$	12,10	R\$	12,10	R\$	23,83	R\$	23,83
5.2.35	SINAPI	COMPOSICAO	89624	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un	4	24,0%	R\$	16,22	R\$	64,88	R\$	6,40	R\$	25,60	R\$	22,62	R\$	90,48
5.2.36	SINAPI	COMPOSICAO	89568	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un	5	24,0%	R\$	35,82	R\$	179,10	R\$	3,48	R\$	17,40	R\$	39,30	R\$	196,50
5.2.37	SINAPI	COMPOSICAO	98102	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020	un	1	24,0%	R\$	137,25	R\$	137,25	R\$	7,73	R\$	7,73	R\$	144,98	R\$	144,98
5.2.38	SINAPI	COMPOSICAO	89810	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	un	1	24,0%	R\$	25,61	R\$	25,61	R\$	10,88	R\$	10,88	R\$	36,49	R\$	36,49
5.3.1	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0048	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	un	1	24,0%	R\$	14,52	R\$	14,52	R\$	1,50	R\$	1,50	R\$	16,02	R\$	16,02
5.3.2	SINAPI	COMPOSICAO	89802	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	un	1	24,0%	R\$	10,72	R\$	10,72	R\$	1,72	R\$	1,72	R\$	12,44	R\$	12,44
5.3.3	SINAPI	COMPOSICAO	89801	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	un	1	24,0%	R\$	9,80	R\$	9,80	R\$	1,72	R\$	1,72	R\$	11,52	R\$	11,52

Lucas

mm

NATHAN LUCAS DE SOUZA E CIA LTDA
 CNPJ nº 38.194.872/0001-00
 Rua Pioneiro Rovedo Ziegmann, nº 890, Centro, Pitanga, Estado do Paraná,
 CEP 85 200-000

5.3.4	SINAPI	COMPOSICAO	89825	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	un	2	24,0%	R\$ 18,28	R\$ 36,56	R\$ 2,29	R\$ 4,58	R\$ 20,57	R\$ 41,14
5.3.5	SINAPI	COMPOSICAO	89798	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	m	3,09	24,0%	R\$ 15,06	R\$ 46,54	R\$ 2,08	R\$ 6,43	R\$ 17,14	R\$ 52,96
5	SINAPI	COMPOSICAO	89801	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	un	1	24,0%	R\$ 9,80	R\$ 9,80	R\$ 1,72	R\$ 1,72	R\$ 11,52	R\$ 11,52
5.3.7	SINAPI	COMPOSICAO	89800	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	m	4,37	24,0%	R\$ 24,24	R\$ 105,93	R\$ 13,18	R\$ 57,60	R\$ 37,42	R\$ 163,53
5.4.1	SINAPI	COMPOSICAO	97933	CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,0 M. AF_12/2020	un	1	24,0%	R\$ 839,96	R\$ 839,96	R\$ 58,73	R\$ 58,73	R\$ 898,69	R\$ 898,69
5.4.2	SINAPI	INSUMO	12616	CABECEIRA DIREITA OU ESQUERDA, PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIÂMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL	un	2	24,0%	R\$ 20,65	R\$ 41,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 20,65	R\$ 41,30
5.4.3	SINAPI	COMPOSICAO	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m	14,89	24,0%	R\$ 159,10	R\$ 2.369,00	R\$ 28,64	R\$ 426,45	R\$ 187,74	R\$ 2.795,45
5.4.4	SINAPI	COMPOSICAO	89821	LULA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	un	1	24,0%	R\$ 16,82	R\$ 16,82	R\$ 7,25	R\$ 7,25	R\$ 24,07	R\$ 24,07
5.4.5	SINAPI	COMPOSICAO	89800	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	m	3,1	24,0%	R\$ 24,24	R\$ 75,14	R\$ 13,18	R\$ 40,86	R\$ 37,42	R\$ 116,00
5.4.6	SINAPI	COMPOSICAO	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m	38,6	24,0%	R\$ 49,95	R\$ 1.928,07	R\$ 8,20	R\$ 316,52	R\$ 58,15	R\$ 2.244,59
6				INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			0,24	0	R\$ 5.274,30	0	R\$ 2.279,23		R\$ 7.553,53
6.1.1	SINAPI	COMPOSICAO	93668	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un	1	24,0%	R\$ 80,75	R\$ 80,75	R\$ 7,30	R\$ 7,30	R\$ 88,05	R\$ 88,05
6.1.2	SINAPI	COMPOSICAO	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un	6	24,0%	R\$ 12,46	R\$ 74,76	R\$ 1,80	R\$ 10,80	R\$ 14,26	R\$ 85,56
6.1.3	SINAPI	COMPOSICAO	101883	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un	1	24,0%	R\$ 567,68	R\$ 567,68	R\$ 30,28	R\$ 30,28	R\$ 597,96	R\$ 597,96
6.2.1	SINAPI	COMPOSICAO	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	un	20	24,0%	R\$ 9,85	R\$ 197,00	R\$ 15,02	R\$ 300,40	R\$ 24,87	R\$ 497,40
	SINAPI	INSUMO	11251	CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DIMENSÕES 40 X 40 X 12" CM (PADRÃO CONCESSIONÁRIA LOCAL)	un	2	24,0%	R\$ 148,67	R\$ 297,34	R\$ -	R\$ -	R\$ 148,67	R\$ 297,34
6.2.3	SINAPI	COMPOSICAO	97595	SENSOR DE PRESEÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	un	1	24,0%	R\$ 102,35	R\$ 102,35	R\$ 21,54	R\$ 21,54	R\$ 123,89	R\$ 123,89
6.2.4	SINAPI	COMPOSICAO	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	un	7	24,0%	R\$ 20,23	R\$ 141,61	R\$ 18,39	R\$ 128,73	R\$ 38,62	R\$ 270,34
6.2.5	SINAPI	INSUMO	7528	TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MÓDULO)	un	11	24,0%	R\$ 11,15	R\$ 122,65	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,15	R\$ 122,65

Guion
m

NATHAN LUCAS DE SOUZA E CIA LTDA
CNPJ nº 38.194.872/0001-00
Rua Pioneiro Roveto Ziegmann, nº 890, Centro, Pitanga, Estado do Paraná,
CEP: 85.200-000

6.2.6	SINAPI	INSUMO	7528	TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MÓDULO)	un	1	24,0%	R\$	11,15	R\$	11,15	R\$	-	R\$	-	R\$	11,15	R\$	11,15
6.2.7	SINAPI	COMPOSICAO	91998	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 03/2023	un	1	24,0%	R\$	13,88	R\$	13,88	R\$	12,36	R\$	12,36	R\$	26,24	R\$	26,24
6.2.8	SINAPI	COMPOSICAO	91998	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 03/2023	un	11	24,0%	R\$	13,88	R\$	152,68	R\$	12,36	R\$	135,96	R\$	26,24	R\$	288,64
3.1	SINAPI	COMPOSICAO	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 03/2023	un	13	24,0%	R\$	14,45	R\$	187,85	R\$	11,34	R\$	147,42	R\$	25,79	R\$	335,27
6.4.1	SINAPI	COMPOSICAO	91880	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 03/2023	un	5	24,0%	R\$	5,20	R\$	26,00	R\$	6,69	R\$	33,45	R\$	11,89	R\$	59,45
6.4.2	SINAPI	COMPOSICAO	91879	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 03/2023	un	3	24,0%	R\$	3,99	R\$	11,97	R\$	5,52	R\$	16,56	R\$	9,51	R\$	28,53
6.4.3	SINAPI	INSUMO	11945	BUCHA DE NYLON SEM ABA S4	un	19	24,0%	R\$	0,08	R\$	1,52	R\$	-	R\$	-	R\$	0,08	R\$	1,52
6.4.4	SINAPI	INSUMO	4375	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6	un	18	24,0%	R\$	0,14	R\$	2,52	R\$	-	R\$	-	R\$	0,14	R\$	2,52
6.4.5	SINAPI	INSUMO	4377	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA SIMPLES, DIÂMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO - 32 * MM	un	18	24,0%	R\$	0,25	R\$	4,50	R\$	-	R\$	-	R\$	0,25	R\$	4,50
6.4.6	SINAPI	COMPOSICAO	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 03/2023	m	3,96	24,0%	R\$	15,61	R\$	61,82	R\$	3,88	R\$	15,36	R\$	19,49	R\$	77,18
6.4.7	SINAPI	COMPOSICAO	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 03/2023	m	3,96	24,0%	R\$	15,61	R\$	61,82	R\$	3,88	R\$	15,36	R\$	19,49	R\$	77,18
6.4.8	SINAPI	COMPOSICAO	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 03/2023	m	3,96	24,0%	R\$	15,61	R\$	61,82	R\$	3,88	R\$	15,36	R\$	19,49	R\$	77,18
6.4.9	SINAPI	COMPOSICAO	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 03/2023	m	3,96	24,0%	R\$	15,61	R\$	61,82	R\$	3,88	R\$	15,36	R\$	19,49	R\$	77,18
6.4.10	SINAPI	COMPOSICAO	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 03/2023	m	34,02	24,0%	R\$	2,43	R\$	82,67	R\$	1,17	R\$	39,80	R\$	3,60	R\$	122,47
6.4.11	SINAPI	COMPOSICAO	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 03/2023	m	35,46	24,0%	R\$	2,43	R\$	86,17	R\$	1,17	R\$	41,49	R\$	3,60	R\$	127,66
6.4.12	SINAPI	COMPOSICAO	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 03/2023	m	40,4	24,0%	R\$	2,43	R\$	98,17	R\$	1,17	R\$	47,27	R\$	3,60	R\$	145,44
6.4.13	SINAPI	COMPOSICAO	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 03/2023	m	13,69	24,0%	R\$	2,43	R\$	33,27	R\$	1,17	R\$	16,02	R\$	3,60	R\$	49,28
14	SINAPI	COMPOSICAO	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 03/2023	m	79,59	24,0%	R\$	3,69	R\$	293,69	R\$	1,48	R\$	117,79	R\$	5,17	R\$	411,48
6.4.15	SINAPI	COMPOSICAO	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 03/2023	m	33,01	24,0%	R\$	3,69	R\$	121,81	R\$	1,48	R\$	48,85	R\$	5,17	R\$	170,66
6.4.16	SINAPI	COMPOSICAO	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 03/2023	m	38,33	24,0%	R\$	3,69	R\$	141,44	R\$	1,48	R\$	56,73	R\$	5,17	R\$	198,17
6.4.17	SINAPI	COMPOSICAO	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 03/2023	m	68,28	24,0%	R\$	3,69	R\$	251,95	R\$	1,48	R\$	101,05	R\$	5,17	R\$	353,01

Handwritten signature

Handwritten mark

NATHAN LUCAS DE SOUZA E CIA LTDA
 CNPJ nº 38.194.872/0001-00
 Rua Pioneiro Roveto Ziegmann, nº 890, Centro, Pitanga, Estado do Paraná,
 CEP 85 200-000

6.4.18	SINAPI	COMPOSICAO	91926	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023	m	8,26	24,0%	R\$	3,69	R\$	30,48	R\$	1,48	R\$	12,22	R\$	5,17	R\$	42,70
6.4.19	SINAPI	COMPOSICAO	91928	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023	m	30,44	24,0%	R\$	5,92	R\$	180,20	R\$	1,99	R\$	60,58	R\$	7,91	R\$	240,78
6.4.20	SINAPI	COMPOSICAO	91928	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023	m	30,44	24,0%	R\$	5,92	R\$	180,20	R\$	1,99	R\$	60,58	R\$	7,91	R\$	240,78
6.4.21	SINAPI	COMPOSICAO	91928	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023	m	30,44	24,0%	R\$	5,92	R\$	180,20	R\$	1,99	R\$	60,58	R\$	7,91	R\$	240,78
6.4.22	SINAPI	COMPOSICAO	91928	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023	m	30,44	24,0%	R\$	5,92	R\$	180,20	R\$	1,99	R\$	60,58	R\$	7,91	R\$	240,78
6.4.23	SINAPI	COMPOSICAO	91928	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023	m	30,44	24,0%	R\$	5,92	R\$	180,20	R\$	1,99	R\$	60,58	R\$	7,91	R\$	240,78
6.4.24	SINAPI	COMPOSICAO	91844	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023	m	109,29	24,0%	R\$	5,40	R\$	590,17	R\$	3,63	R\$	396,72	R\$	9,03	R\$	986,89
6.4.25	SINAPI	COMPOSICAO	91868	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023	m	17,56	24,0%	R\$	13,28	R\$	233,20	R\$	5,82	R\$	102,20	R\$	19,10	R\$	335,40
6.4.26	SINAPI	COMPOSICAO	91867	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023	m	18,74	24,0%	R\$	8,90	R\$	166,79	R\$	4,80	R\$	89,95	R\$	13,70	R\$	256,74
7				REVESTIMENTOS			0,24	0		R\$	41.986,20	0		R\$	12.704,39			R\$	54.690,56
7.1.1	SINAPI	COMPOSICAO	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N 2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE "10 CM". AF 08/2017	m²	1,03	24,0%	R\$	98,72	R\$	101,88	R\$	36,28	R\$	37,37	R\$	135,00	R\$	139,05
7.1.2	SINAPI	COMPOSICAO	97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLASTICA. AF 09/2021	m²	20,54	24,0%	R\$	2,58	R\$	52,89	R\$	0,50	R\$	10,27	R\$	3,08	R\$	63,26
7.1.3	SINAPI	COMPOSICAO	97090	ARMACAO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF 09/2021	kg	20,54	24,0%	R\$	15,64	R\$	321,25	R\$	1,09	R\$	22,39	R\$	16,73	R\$	343,63
7.1.4	SINAPI	COMPOSICAO	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 09/2021	m³	1,03	24,0%	R\$	578,59	R\$	595,95	R\$	20,06	R\$	20,86	R\$	598,65	R\$	616,61
7.1.5	SINAPI	COMPOSICAO	94779	(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF 11/2014	m²	67,5	24,0%	R\$	33,13	R\$	2.236,28	R\$	17,03	R\$	1.149,53	R\$	50,16	R\$	3.385,80
	SINAPI	COMPOSICAO	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 10/2022	m²	290	24,0%	R\$	2,92	R\$	846,80	R\$	3,27	R\$	948,30	R\$	6,19	R\$	1.795,10
7.2.2	SINAPI	COMPOSICAO	89173	(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF 12/2014	m²	290	24,0%	R\$	25,30	R\$	7.337,00	R\$	20,87	R\$	6.052,30	R\$	46,17	R\$	13.389,30

Oliver

M

NATHAN LUCAS DE SOUZA E CIA LTDA
 CNPJ nº 38.194.872/0001-00
 Rua Pioneiro Rovedo Ziegmann, nº 890, Centro, Pitanga, Estado do Paraná,
 CEP: 85.200-000

7.3.1	SINAPI	COMPOSICAO	98556	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRILICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018	m²	7	24,0%	R\$ 36,71	R\$ 256,97	R\$ 28,92	R\$ 202,44	R\$ 65,63	R\$ 459,41
7.3.2	SINAPI	COMPOSICAO	98558	TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRILICA REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018	un	3	24,0%	R\$ 6,06	R\$ 18,18	R\$ 3,93	R\$ 11,79	R\$ 9,99	R\$ 29,97
7.3.3	SINAPI	COMPOSICAO	98547	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018	m²	7	24,0%	R\$ 192,50	R\$ 1.347,50	R\$ 45,14	R\$ 315,98	R\$ 237,64	R\$ 1.663,48
7.4.1	SINAPI	COMPOSICAO	87260	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45x45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	m²	204,23	24,0%	R\$ 135,24	R\$ 27.620,07	R\$ 16,98	R\$ 3.467,83	R\$ 152,22	R\$ 31.087,89
7.4.2	SINAPI	COMPOSICAO	88649	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023	m	168,87	24,0%	R\$ 7,42	R\$ 1.251,53	R\$ 2,76	R\$ 465,53	R\$ 10,18	R\$ 1.717,06
8				ACABAMENTOS			0,24	0	R\$ 15.524,43	0	R\$ 5.735,27		R\$ 21.259,68
8.1.1	SINAPI	COMPOSICAO	88489	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	8,84	24,0%	R\$ 9,48	R\$ 83,80	R\$ 5,71	R\$ 50,48	R\$ 15,19	R\$ 134,28
8.1.2	SINAPI	COMPOSICAO	88485	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	8,84	24,0%	R\$ 2,85	R\$ 25,19	R\$ 2,33	R\$ 20,60	R\$ 5,18	R\$ 45,79
8.1.3	SINAPI	COMPOSICAO	88489	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	237,8	24,0%	R\$ 9,48	R\$ 2.254,34	R\$ 5,71	R\$ 1.357,84	R\$ 15,19	R\$ 3.612,18
8.1.4	SINAPI	COMPOSICAO	88485	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	237,8	24,0%	R\$ 2,85	R\$ 677,73	R\$ 2,33	R\$ 554,07	R\$ 5,18	R\$ 1.231,80
8.1.5	SINAPI	COMPOSICAO	88489	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	78,5	24,0%	R\$ 9,48	R\$ 744,18	R\$ 5,71	R\$ 448,24	R\$ 15,19	R\$ 1.192,42
8.1.6	SINAPI	COMPOSICAO	88485	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	78,5	24,0%	R\$ 2,85	R\$ 223,73	R\$ 2,33	R\$ 182,91	R\$ 5,18	R\$ 406,63
8.1.7	SINAPI	COMPOSICAO	88489	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	203,06	24,0%	R\$ 9,48	R\$ 1.925,01	R\$ 5,71	R\$ 1.159,47	R\$ 15,19	R\$ 3.084,48
8.1.8	SINAPI	COMPOSICAO	88485	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	203,06	24,0%	R\$ 2,85	R\$ 578,72	R\$ 2,33	R\$ 473,13	R\$ 5,18	R\$ 1.051,85
8.1.9	SINAPI	COMPOSICAO	88489	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	60,97	24,0%	R\$ 9,48	R\$ 578,00	R\$ 5,71	R\$ 348,14	R\$ 15,19	R\$ 926,13
8.1.10	SINAPI	COMPOSICAO	88485	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	60,97	24,0%	R\$ 2,85	R\$ 173,76	R\$ 2,33	R\$ 142,06	R\$ 5,18	R\$ 315,82
8.2.1	SINAPI	COMPOSICAO	86895	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	1	24,0%	R\$ 362,18	R\$ 362,18	R\$ 81,40	R\$ 81,40	R\$ 443,58	R\$ 443,58
8.2.2	SINAPI	COMPOSICAO	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"OU 3/4" PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	3	24,0%	R\$ 70,29	R\$ 210,87	R\$ 3,33	R\$ 9,99	R\$ 73,62	R\$ 220,86
8.2.3	SINAPI	COMPOSICAO	86895	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	1	24,0%	R\$ 362,18	R\$ 362,18	R\$ 81,40	R\$ 81,40	R\$ 443,58	R\$ 443,58
8.2.4	SINAPI	COMPOSICAO	86911	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2"OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	1	24,0%	R\$ 82,16	R\$ 82,16	R\$ 4,04	R\$ 4,04	R\$ 86,20	R\$ 86,20
8.2.5	SINAPI	COMPOSICAO	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	4	24,0%	R\$ 405,93	R\$ 1.623,72	R\$ 32,92	R\$ 131,68	R\$ 438,85	R\$ 1.755,40
8.2.6	SINAPI	COMPOSICAO	86913	TORNEIRA CROMADA 1/2"OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	1	24,0%	R\$ 49,87	R\$ 49,87	R\$ 5,29	R\$ 5,29	R\$ 55,16	R\$ 55,16

Guarani

NATHAN LUCAS DE SOUZA E CIA LTDA
CNPJ nº 38.194.872/0001-00
Rua Pioneiro Rovado Ziegmann, nº 890, Centro, Pitanga, Estado do Paraná.
CEP 85 200-000

8.2.7	SINAPI	COMPOSICAO	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	un	2	24,0%	R\$ 389,97	R\$ 779,94	R\$ 32,92	R\$ 65,84	R\$ 422,89	R\$ 845,78
8.2.8	SINAPI	COMPOSICAO	86895	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATORIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	un	1	24,0%	R\$ 362,18	R\$ 362,18	R\$ 81,40	R\$ 81,40	R\$ 443,58	R\$ 443,58
8.2.9	SINAPI	COMPOSICAO	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	un	4	24,0%	R\$ 584,02	R\$ 2.336,08	R\$ 36,21	R\$ 144,84	R\$ 620,23	R\$ 2.480,92
8.2.10	SINAPI	COMPOSICAO	86923	TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	un	1	24,0%	R\$ 677,38	R\$ 677,38	R\$ 44,54	R\$ 44,54	R\$ 721,92	R\$ 721,92
8.2.11	SINAPI	COMPOSICAO	86900	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	un	3	24,0%	R\$ 269,37	R\$ 808,11	R\$ 18,35	R\$ 55,05	R\$ 287,72	R\$ 863,16
8.2.12	SINAPI	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	8	24,0%	R\$ 8,29	R\$ 66,32	R\$ 28,38	R\$ 227,04	R\$ 36,67	R\$ 293,36
8.2.13	SINAPI	COMPOSICAO	95545	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 01/2020	un	3	24,0%	R\$ 88,73	R\$ 266,19	R\$ 10,97	R\$ 32,91	R\$ 99,70	R\$ 299,10
8.2.14	SINAPI	COMPOSICAO	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 01/2020	un	3	24,0%	R\$ 90,93	R\$ 272,79	R\$ 10,97	R\$ 32,91	R\$ 101,90	R\$ 305,70
9				COBERTURA ENTRADA DA EDIFICAÇÃO			0,24	0	R\$ 11.883,76	0		R\$ 2.101,78	R\$ 13.985,54
9.1	SINAPI	COMPOSICAO	102180	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF 01/2021 PS	m²	5,3	24,0%	R\$ 449,33	R\$ 2.381,45	R\$ 72,86	R\$ 386,16	R\$ 522,19	R\$ 2.767,61
9.2	SINAPI	COMPOSICAO	104467	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA DE EDIFICAÇÕES COM ESTRUTURA DE APOIO	kg	186	24,0%	R\$ 31,98	R\$ 5.948,28	R\$ 7,79	R\$ 1.448,94	R\$ 39,77	R\$ 7.397,22
9.3	SINAPI	COMPOSICAO	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	kg	14.808	24,0%	R\$ 11,92	R\$ 176,51	R\$ 1,51	R\$ 22,36	R\$ 13,43	R\$ 198,87
9.4	SINAPI	COMPOSICAO	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	kg	4.389	24,0%	R\$ 12,40	R\$ 54,42	R\$ 5,19	R\$ 22,78	R\$ 17,59	R\$ 77,20
9.5	PRÓPRIA	COMPOSICAO	0030	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPa, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m³	0,36	24,0%	R\$ 608,54	R\$ 219,07	R\$ 35,39	R\$ 12,74	R\$ 643,93	R\$ 231,81
9.6	SINAPI	COMPOSICAO	103325	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 12/2021	m²	5,839	24,0%	R\$ 61,86	R\$ 361,20	R\$ 35,76	R\$ 208,80	R\$ 97,62	R\$ 570,00
9.7	SINAPI	INSUMO	4710	PEDRA QUARTZITO OU CALCÁRIO LAMINADO, SERRADA, TIPO CARIRI, ITACOLMI, LAGOA SANTA, LUMINÁRIA, PIRENÓPOLIS, SÃO TOMÉ OU OUTRAS SIMILARES DA REGIÃO, *20 X *40 CM, E = *1,5 A *2,5 CM	m²	12,04	24,0%	R\$ 227,81	R\$ 2.742,83	R\$ -	R\$ -	R\$ 227,81	R\$ 2.742,83
				SERVIÇOS COMPLEMENTARES			0,24	0	R\$ 317,61	0		R\$ 957,58	R\$ 1.275,19
10.1.1	ORSE	COTAÇÃO	10503	DESCARTE DE RESÍDUOS EM ÁREA LICENCIADA	t	10	24,0%	R\$ -	R\$ -	R\$ 27,90	R\$ 279,00	R\$ 27,90	R\$ 279,00
10.2.1	SINAPI	COMPOSICAO	97637	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m²	67,5	24,0%	R\$ 1,03	R\$ 69,53	R\$ 2,76	R\$ 186,30	R\$ 3,79	R\$ 255,83
10.2.2	SINAPI	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	4	24,0%	R\$ 9,08	R\$ 36,32	R\$ 28,47	R\$ 113,88	R\$ 37,55	R\$ 150,20
10.2.3	SINAPI	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	4	24,0%	R\$ 8,88	R\$ 35,52	R\$ 20,10	R\$ 80,40	R\$ 28,98	R\$ 115,92

Blumen

M

NATHAN LUCAS DE SOUZA E CIA LTDA
CNPJ nº 38.194.872/0001-00
Rua Pioneiro Rovedo Ziegmann, n° 890, Centro, Pitanga, Estado do Paraná,
CEP 85 200-000

10.3.1	SINAPI	COMPOSICAO	99803	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO UMIDO. AF. 04/2019	m²	67,5	24,0%	R\$	0,86	R\$	58,05	R\$	1,95	R\$	131,63	R\$	2,81	R\$	189,68
10.3.2	SINAPI	COMPOSICAO	99818	LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF. 04/2019	un	4	24,0%	R\$	4,77	R\$	19,08	R\$	2,49	R\$	9,96	R\$	7,26	R\$	29,04
10.3.3	SINAPI	COMPOSICAO	99821	LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF. 04/2019	m²	7,2	24,0%	R\$	2,22	R\$	15,98	R\$	1,85	R\$	13,32	R\$	4,07	R\$	29,30
10.3.4	SINAPI	COMPOSICAO	99817	LIMPEZA DE LAVATÓRIO DE LOUÇA COM BANCADA DE PEDRA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF. 04/2019	un	4	24,0%	R\$	4,77	R\$	19,08	R\$	2,49	R\$	9,96	R\$	7,26	R\$	29,04
10.3.5	SINAPI	COMPOSICAO	99825	LIMPEZA DE PORTA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/ PVC. AF. 04/2019	m²	4,41	24,0%	R\$	2,43	R\$	10,72	R\$	2,33	R\$	10,28	R\$	4,76	R\$	20,99
10.3.6	SINAPI	COMPOSICAO	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF. 04/2019	m²	67,5	24,0%	R\$	0,79	R\$	53,33	R\$	1,82	R\$	122,85	R\$	2,61	R\$	176,18

MARCELO
REIGUEL:05975715970

Assinado de forma digital por
MARCELO REIGUEL:05975715970
Dados: 2024.09.06 17:49:08
-03'00'

Local Pitanga- PR
Data Sexta-feira, 06 de Setembro de 2024

Responsável Técnico: Eng. Civil - Marcelo Reiguel
Conselho: Crea-PR: 180.316/D

Oliver
M



Prefeitura Municipal de

Boa Ventura de São Roque

FLS. 358

**ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA.
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.**

1 – Dados técnicos relativo ao serviço executado

Nome do profissional: Marcelo Reiguel

Título: Engenheiro Civil

Registro no Crea – PR: 160.316/D

Endereço da obra: Boa ventura de São Roque

Objeto: Reforma do antigo colégio Adonis Morski e Reforma do parquinho.

Data de início: 08/05/2023

Data de término 16/04/2024

ART: 1720232311882

Número do contrato: 042/2023

Valor do contrato: 475.328,87

Empresa Executora: NM CONSTRUTORA LTDA

Registro no Crea da empresa: 73710

Cnpj: 38.194.872/0001-00

2 – Segue em anexo os serviços detalhados.

Execução de obra de reforma de edificação de alvenaria 967,42 M2

Execução de obra de estrutura metálica para edificação 74,88 M2

Execução de montagem de estrutura metálica para edificação 74,88 M2

Execução de obra de muro 36,05 M2

Execução de obra de cercamento por alambrado ou grades 55,60 M2

Execução de instalação de equipamentos urbanos 391,56 M2

**MATEUS
ANDREETTA
LACOMBE:08458310970**

Assinado digitalmente por MATEUS
ANDREETTA LACOMBE:08458310970
ND: C=BR, D=CP-Brasil, OU=34173682000318,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil,
RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO),
OU=presencial, CN=MATEUS ANDREETTA
LACOMBE:08458310970
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.11.02 20:14:33-03'00"
Font: PDF Reader Versão: 2024.2.2

**Mateus Andreetta
CREA-PR 160.173/D
Responsável pela Fiscalização**

Oliver

m



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Página 1/1

ART de Obra ou Serviço
1720232311882

FLS. 358

1. Responsável Técnico

MARCELO REIGUEL

Título profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Empresa Contratada: **NATHAN LUCAS DE SOUZA E CIA LTDA**

RNP: **1716270847**

Carteira: **PR-160316/D**

Registro/Visto: **73710**

2. Dados do Contrato

Contratante: **MUNICÍPIO DE BOA VENTURA DE SÃO ROQUE**

CNPJ: **01.612.906/0001-20**

RUA MOISES MIRANDA, 442

CENTRO - BOA VENTURA DE SAO ROQUE/PR 85225-000

Contrato: **42/2023**

Celebrado em: **17/04/2023**

Valor: **R\$ 475.328,87**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 515

QUADRA 221, LOTE 189 CENTRO - BOA VENTURA DE SAO ROQUE/PR 85225-000

Data de Início: **08/05/2023**

Previsão de término: **16/04/2024**

Coordenadas Geográficas: **-24,882648 x -51,543535**

Finalidade: **Outro**

Proprietário: **MUNICÍPIO DE BOA VENTURA DE SÃO ROQUE**

CNPJ: **01.612.906/0001-20**

AV. SÃO ROQUE, S/N

LOTE 198 - C1, QUADRA 120 CENTRO - BOA VENTURA DE SAO ROQUE/PR 85225-000

Data de Início: **08/05/2023**

Previsão de término: **16/04/2024**

Coordenadas Geográficas: **-24,881533 x -51,543798**

Finalidade: **Outro**

Proprietário: **MUNICÍPIO DE BOA VENTURA DE SÃO ROQUE**

CNPJ: **01.612.906/0001-20**

4. Atividade Técnica

[Execução de obra] *de reforma de edificação de alvenaria*
[Execução de obra] *de estrutura metálica para edificação*
[Execução de montagem] *de estrutura metálica para edificação*
[Execução de obra] *de muro*
[Execução de obra] *de cercamento por alambrado ou grades*
[Execução de instalação] *de equipamentos urbanos*

Quantidade	Unidade
967,42	M2
74,88	M2
74,88	M2
36,05	M2
55,60	METRO
391,56	M2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

REFORMA ANTIGO COLÉGIO ADONIS MORSKI E REFORMA DO PARQUINHO.

6. Declarações

Acessibilidade: Declara a aplicabilidade das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, às atividades profissionais acima relacionadas.

7. Assinaturas

Documento assinado eletronicamente por MARCELO REIGUEL, registro Crea-PR PR-160316/D, na área restrita do profissional com uso de login e senha, na data 04/05/2023 e hora 17h25.

MUNICÍPIO DE BOA VENTURA DE SÃO ROQUE - CNPJ: 01.612.906/0001-20

8. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, conforme informações no rodapé deste formulário ou conferência no site www.crea-pr.org.br.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-pr.org.br ou www.confea.org.br.
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

Acesso nosso site www.crea-pr.org.br

Central de atendimento: 0800 041 0067



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Valor da ART: R\$ 254,59

Registrada em : 05/05/2023

Valor Pago: R\$ 254,59

Nosso número: 2410101720232311882

A autenticidade desta ART pode ser verificada em <https://servicos.crea-pr.org.br/publico/art>
Impresso em: 01/11/2025 15:57:01



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

www.crea-pr.org.br



Handwritten signature



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Página 1/1

ART de Obra ou Serviço
1720245822341

1. Responsável Técnico

MARCELO REIGUEL

Título profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Empresa Contratada: **NATHAN LUCAS DE SOUZA E CIA LTDA**

RNP: **1716270847**

Carteira: **PR-160316/D**

Registro/Visto: **73710**

2. Dados do Contrato

Contratante: **COLÉGIO ESTADUAL CARLOS DRUMOND DE ANDRADE EFMNP**

CNPJ: **22.112.109/0001-53**

RUA CONSTANTINA, S/N

CENTRO - NOVA TEBAS/PR 85250-000

Contrato: (Sem número)

Celebrado em: 26/09/2024

Valor: **R\$ 100.000,00**

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

3. Dados da Obra/Serviço

RUA CONSTANTINA, S/N

CENTRO - NOVA TEBAS/PR 85250-000

Data de Início: 26/09/2024

Previsão de término: 01/12/2024

Coordenadas Geográficas: -24,436143 x -51,948708

Finalidade: Escolar

Proprietário: **COLÉGIO ESTADUAL CARLOS DRUMOND DE ANDRADE EFMNP**

CNPJ: **22.112.109/0001-53**

4. Atividade Técnica

[Execução de reforma] de *edificação de alvenaria*

Quantidade

Unidade

1068,40

M2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

6. Declarações

Acessibilidade: Declara a aplicabilidade das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, às atividades profissionais acima relacionadas.

7. Assinaturas

Documento assinado eletronicamente por MARCELO REIGUEL, registro Crea-PR PR-160316/D, na área restrita do profissional com uso de login e senha, na data 10/10/2024 e hora 10h11.

COLÉGIO ESTADUAL CARLOS DRUMOND DE ANDRADE EFMNP - CNPJ: 22.112.109/0001-53

8. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, conforme informações no rodapé deste formulário ou conferência no site www.crea-pr.org.br.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-pr.org.br ou www.confex.org.br
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

Acesso nosso site www.crea-pr.org.br

Central de atendimento: 0800 041 0067



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

Valor da ART: R\$ 262,55

Registrada em : 14/10/2024

Valor Pago: R\$ 262,55



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

www.crea-pr.org.br





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Certidão de Acervo
Técnico

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

6096/2018

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional BRUNA CAITANO ORIZIO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **BRUNA CAITANO ORIZIO**

Registro: **PR-154181/D**

RNP: **1715464001**

Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**

Número da ART: **20185005776** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 29/10/2018 Baixada em: 30/10/2018 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **C. MUELLER & MUELLER LTDA - ME**

Contratante: **CEREALISTA PAINEIRA LTDA** CNPJ: **07.202.761/0001-75**

Rua: **RUA DEPUTADO FRANCISCO COSTA** Nº: **S/N**

Complemento: **Bairro: VILA MARIA DO CARMO**

Cidade: **PITANGA** UF: **PR** CEP: **85200-000**

Contrato: **10/2018** celebrado em **30/07/2018**

Valor do contrato: **R\$ 6.000,00** Tipo de contratante: **Não informado**

Dimensão: **6.000,00** Unidade de Medida: **M2**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **RUA DEPUTADO FRANCISCO COSTA** Nº: **S/N**

Bairro: **VILA MARIA DO CARMO**

Cidade: **PITANGA**

UF: **PR**

CEP: **85200-000**

Coordenadas Geográficas:

Data de início: **30/07/2018** Conclusão efetiva: **26/10/2018**

Finalidade: **Outro**

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, Atividade Técnica: **EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO**, Área de Competência: **SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA MODALIDADE CIVIL**, Tipo de Obra/Serviço: **ARRUAMENTO**, Serviço Contratado: **EXECUÇÃO, EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, EXECUÇÃO DE OBRAS DE TERRAPLENAGEM, OUTROS**

Observações:

EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO:

- COLCHÃO DE ARGILA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO
- ESCARIFICAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO SUBLEITO
- EXTRAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE CORDÃO LATERAL.
- PEDRA P/ PEDRA P/ PAVIMENTO POLIEDRICO
- EXTRAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE PREPARO E ASSENTAMENTO.
- ENCHIMENTO COM ARGILA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO
- COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTO POLIEDRICO
- CONTENÇÃO LATERAL COM SOLO LOCAL PARA PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA.
- ENLEIVAMENTO DA CONTENÇÃO LATERAL

Informações complementares:

O VÍNCULO DO(A) PROFISSIONAL COM A EMPRESA CONTRATADA INICIOU EM 23/08/2018.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança A 052958, o atestado expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 6096/2018

09/07/2025 08:59



Bloni

M



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Técnico

6096/2018

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 412937/2018.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Colônia

M



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico com Atestado

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo procedeu a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART(s) referente(s) ao(s) serviço(s)/obra(s) descrito(s) nesta Certidão, integrando desta forma sua experiência profissional, conforme o Artigo 47º da Resolução nº 1025/2009, do CONFEA.

Certifica que, conforme dispõe o Artigo 2º da Lei Federal nº 6.496/77, a ART define para os efeitos legais os responsáveis técnicos pelo empreendimento de engenharia e agronomia.

Certifica que, cabe ao(a) profissional a responsabilidade quanto a realização e conclusão do(s) serviço(s), bem como seus quantitativos, sendo de responsabilidade deste Órgão apenas a verificação da(s) atividade(s) condizente(s) com o registro e a(s) atribuição(ões) profissional(is), em conformidade com a Lei Federal nº 5.194/66, Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA e Instruções Normativas deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

Certifica que a capacidade técnico-profissional de uma pessoa jurídica é representada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro técnico e varia em função de alteração dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro técnico, conforme o Artigo 48º da Resolução 1025/2009 do CONFEA.

Certifica que, a critério do(a) profissional, esta Certidão de Acervo Técnico estará acompanhada do Atestado emitido pelo(a)(s) contratante(s) constante(s) da(s) ART(s) acervada(s), o qual será um complemento que conterá detalhamentos quanto ao(s) serviço(s)/obra(s), abrangentes aos dados desta Certidão, e que atenderá a exigência prevista no Artigo 30, § 1º, inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93.

Certifica que ficam cientes o(a) profissional detentor e a quem interessar possa, recebedores desta, que as informações constantes no Atestado, em desacordo com a presente Certidão de Acervo Técnico, não é(são) de responsabilidade do Crea-PR, e sim de seu(s) emitente(s), restringindo-se à presente Certidão às atividades registradas na(s) ART(s) acervada(s), conforme disposto na Lei Federal nº 6.496/77.

Certificamos, finalmente, que quaisquer eventuais informações divergentes apresentadas em Atestado não se vinculam à presente Certidão, sendo o conteúdo daquele de responsabilidade do(s) seu(s) emitente(s).

ENGENHEIRA CIVIL
BRUNA CAITANO ORIZIO

Carteira Profissional: PR-154181/D
Acervo Técnico Nº.: **6096/2018**
Selos de autenticidade: **A 052958**

RNP Nº: 1715464001
Protocolo Nº.: **2018/00412937**

Bruna

m



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

BRUNA CAITANO ORIZIO

Carteira Profissional: PR-154181/D

Acervo Técnico Nº.: **6096/2018**

Selos de autenticidade: **A 052958**

RNP Nº.: 1715464001

Protocolo Nº.: **2018/00412937**

ART Nº.....: 20185005776 0..... Registrada: 29/10/2018.....
 Empresa Executora....: C. MUELLER & MUELLER LTDA - ME.....
 Contratante(s).....: CEREALISTA PAINEIRA LTDA - CNPJ/CPF:
 07.202.761/0001-75.....
 Tipo de Contrato....: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....
 Atividade Técnica....: EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO.....
 Área de Competência.: SERVIÇOS TÉCN. PROFISSIONAIS NA MODALIDADE CIVIL.....
 Tipo de Obra/Serviço.: ARRUAMENTO.....
 Serviço Contratado...: EXECUÇÃO.....
 EXECUÇÃO DE OBRAS DE TERRAPLENAGEM.....
 EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO.....
 OUTROS.....
 Dimensão.....: 6.000,00 M2..... Área Existente: 0,00 M2
 Área Ampliada.....: 0,00 M2 Área de Reforma: 0,00 M2
 Dados Complementares: 0,00
 Local da Obra.....: RUA DEPUTADO FRANCISCO COSTA, S/N VILA MARIA DO
 CARMO.....
 Município/Estado....: PITANGA/PR.....
 Data de Início.....: 30/07/2018..... Data de Conclusão: 26/10/2018.....
 Docto de Conclusão..: DECLARAÇÃO PROFISSIONAL.....
 Descr. Compl. Serv..: EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO: - COLCHÃO DE
 ARGILA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO - ESCARIFICAÇÃO,
 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO SUBLEITO - EXTRAÇÃO,
 CARGA, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE CORDÃO LATERAL.
 - PEDRA P/ PEDRA P/ PAVIMENTO POLIEDRICO - EXTRAÇÃO,
 CARGA, TRANSPORTE PREPARO E ASSENTAMENTO. -
 ENCHIMENTO COM ARGILA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO -
 COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTO POLIEDRICO - CONTENÇÃO
 LATERAL COM SOLO LOCAL PARA PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA.
 - ENLEIVAMENTO DA CONTENÇÃO LATERAL.....
 Observação.....: O vínculo do(a) profissional com a empresa contratada
 iniciou em 23/08/2018.....

6096
M



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

ENGENHEIRA CIVIL

BRUNA CAITANO ORIZIO

Carteira Profissional: PR-154181/D

Acervo Técnico Nº.: **6096/2018**

Selos de autenticidade: **A 052958**

RNP Nº.: 1715464001

Protocolo Nº.: **2018/00412937**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Crea-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 2018/00412937.

Emitida via Internet em 12/12/2018 10:55:07 horas.

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme a Resolução Nº 317/86 e a Instrução de Serviço Nº 002/2014.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Bruna

M



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR

CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO

1720230003025

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional BRUNA CAITANO ORIZIO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **BRUNA CAITANO ORIZIO**

Registro: **PR-154181/D**

RNP: **1715464001**

Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**

Número da ART: **1720216048153** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 01/12/2021 Baixada em: 22/06/2023 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **PERNAMBUCO CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM - EIRELI**

Contratante: **MUNICIPIO DE ARIRANHA DO IVAI** CNPJ: **01.612.453/0001-31**

Rua: **RUA MIGUEL VERENKA** Nº: **14**

Complemento: **Bairro: CENTRO**

Cidade: **ARIRANHA DO IVAI** UF: **PR** CEP: **86880-000**

Contrato: **042/2021** celebrado em **26/11/2021**

Valor do contrato: **R\$ 593.211,96** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **ESTRADA SENTIDO DISTRITO NOVA ALIANÇA** Nº: **S/N**

Bairro: **DISTRITO NOVA ALIANÇA**

Cidade: **ARIRANHA DO IVAI**

UF: **PR**

CEP: **86880-000**

Coordenadas Geográficas: **-24,377537 x -51,5583**

Data de início: **26/11/2021** Conclusão efetiva: **14/03/2023**

Finalidade:

Proprietário: **MUNICIPIO DE ARIRANHA DO IVAI**

CNPJ: **01.612.453/0001-31**

Atividade Técnica: **1- Execução** Execução de obra de pavimentação em pedra para vias urbanas, 13185,12 M2

Observações:

EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES.

Observações da certidão:

O Crea-PR certifica os dados da ART.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720230003025/2023

09/07/2025 09:05

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 160497/2023.

CAT nº 1720230003025 de 22/06/2023, página 1 de 4



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO

1720230003025

Atividade concluída

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 160497/2023.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 160497/2023.

CAT nº 1720230003025 de 22/06/2023, página 2 de 4



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARIRANHA DO IVAÍ

Rua Miguel Verenka, 140 - CEP - 86880-000

CNPJ Nº. 01.612.453/0001-31

Fone/fax - 43-3433-1013 - 3433-1165 - ARIRANHA DO IVAÍ - PR

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE A EMPRESA PERNAMBUCO CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM EIRELI, SOB CNPJ Nº 19.123.948/0001-62, COM SEDE NA RUA SETE DE SETEMBRO, 1966, MANOEL RIBAS PR, CEP: 85260-000, SOB RESPONSABILIDADE TÉCNICA DA ENGENHEIRA CIVIL BRUNA CAITANO ORIZIO CREA PR-154181/D, ART Nº1720225679608, EXECUTOU A OBRA ABAIXO DESCRITA.

CONTRATANTE: ARIRANHA DO IVAÍ PR CNPJ: 01.612.453/0001-31

ART Nº **1720216048153**

TOMADA DE PREÇOS: 007/2021, CONTRATO Nº 042/2021,

INICIO DA OBRA: **26/11/2021**

CONCLUSÃO DA OBRA: **14/03/2023**

Objeto: Contratação de empresa por empreitada global, com fornecimento de materiais e mão de obra, para executar, no período de 09 (nove) meses, obra de pavimentação poliédrica na estrada rural de acesso ao bairro do Nova Aliança, totalizando 13.185,12 m² (treze mil cento e oitenta e cinco e doze metros quadrados) de área a ser pavimentada, numa extensão linear de 2.113,00 (dois mil cento e treze) metros.

Contendo todos os serviços e materiais abaixo relacionados;

1 - SERVIÇOS PRELIMINARES:

Descrição dos Serviços	Unidade	Quantidade
Suporte de madeira 3"x3" p/ placa sinalização	UD	1,00
PLACA DE OBRA	M2	4,50

2 – TERRAPLENAGEM:

Descrição dos Serviços	Unidade	Quantidade
Escarificação, Regularização Compactação subleito	M2	12.867,13

3 – COLCHÃO DE ARGILA P/PAVIMENT. POLIÉDRICA:


Descrição dos Serviços	Unidade	Quantidade
Colchão de argila p/paviment. Poliédrica	M2	12.217,89

4 – EXTRAÇÃO, CARGA, TRANSP. E ASSENT. CORDÃO CONT. LATERAL:

Descrição dos Serviços	Unidade	Quantidade
Extração, carga, transp. e assent. Cordão cont. lateral	M	4.228,50



Edson
M



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARIRANHA DO IVAÍ

Rua Miguel Verenka, 140 - CEP - 86880-000

CNPJ Nº. 01.612.453/0001-31

Fone/fax - 43-3433-1013 - 3433-1165 - ARIRANHA DO IVAÍ - PR

5 – EXTRAÇÃO, CARGA, TRANSP. PREPARO E ASSENT. POLIÉDRICO:

Descrição dos Serviços	Unidade	Quantidade
Extração, carga, transp. preparo e assent. Poliédrico	M2	12.217,89

6 – ENCHIMENTO COM ARGILA:

Descrição dos Serviços	Unidade	Quantidade
Enchimento com argila	M2	12.217,89

7 – COMPACTAÇÃO DO PAVIMENTO POLIÉDRICO:

Descrição dos Serviços	Unidade	Quantidade
Compactação do Pavimento Poliédrico	M2	12.217,89

8 – CONTENÇÃO LAT. COM SOLO LOCAL:

Descrição dos Serviços	Unidade	Quantidade
Contenção Lat. Com solo local	M2	4.229,74

9 – ENLEIVAMENTO DA CONTENÇÃO LATERAL:

Descrição dos Serviços	Unidade	Quantidade
Enleivamento da contenção lateral com plantio de grama em placas	M2	4.229,74

10 – DRENAGEM:

Descrição dos Serviços	Unidade	Quantidade
Escavação de bueiros em 1ª categoria	M3	24,00
Reaterro e Apiloamento Mecânico	M3	1,20
Corpo de BSTC 0,40 sem Berço e sem Armação	m	12,00

ATESTAMOS AINDA, QUE NÃO EXISTEM EM NOSSOS REGISTROS, FATOS QUE DESABONEM SUA CONDUTA E RESPONSABILIDADE COM AS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS. TENDO CUMPRIDO SATISFATORIAMENTE COM TODAS AS EXIGÊNCIAS DE PRAZOS E QUALIDADES PREVISTAS EM CONTRATO. NADA MAIS A ATESTAR. POR SER A EXPRESSÃO DA VERDADE, FIRMO O PRESENTE ATESTO.

Ariranha do Ivaí, em 14 de Março de 2023

JOSE RENATO BATISTA
DE
OLIVEIRA:07704449974

Assinado de forma digital por JOSE RENATO
BATISTA DE OLIVEIRA:07704449974
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI
Multipla v5, ou=14259348000102,
ou=Presencial, ou=Certificado PF A1, cn=JOSE
RENATO BATISTA DE OLIVEIRA:07704449974
Dados: 2023.06.22 14:10:50 -03'00'

José Renato Batista de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA: PR-203851/D

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do
Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número
do protocolo: 160497/2023.

CAT nº 1720230003025 de 22/06/2023, página 4 de 4



CRISTIANO OLIVEIRA DA LUZ CONSTRUÇOES CIVIS E ELETRICAS

4ª ALTERAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL E CONSOLIDAÇÃO

CNPJ 37490850/0001-25

NIRE 41108806336

CRISTIANO OLIVEIRA DA LUZ, Brasileiro, divorciado, natural da cidade de Pitanga- PR, nascido em 01/12/1973, CNH nº 02272956461 DETRAN-PR e CPF nº 665.988.349-53, residente e domiciliado na Rua Pedro Repula, nº 220, Bairro Pitanguinha, Pitanga – PR., CEP 85201-566, Empresário Individual inscrito no CNPJ sob o nº 37490850/0001-25, razão social CRISTIANO OLIVEIRA DA LUZ CONSTRUÇOES CIVIS E ELETRICAS, com sede e domicílio à RUA PEDRO REPULA, Nº 220, JARDIM VITORIA, Pitanga – PR, CEP 85200-000 resolve alterar seu instrumento de inscrição e o faz mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Altera-se o objeto social da empresa que passa a ser: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA; LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS SEM OPERADOR; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELÉTRICOS; MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS INDUSTRIAIS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS SANITÁRIAS E DE GÁS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO, VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; MONTAGEM DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO; SERVIÇOS DE TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS; REPRESENTAÇÃO COMERCIAL; COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS E PRODUTOS DE SAÚDE; COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO; COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA; COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO; COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO; COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS; COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO; OPERAÇÃO DE TELEVISÃO POR ASSINATURA POR CABO; DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES; CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; MONITORAMENTO ELETRÔNICO; ATIVIDADES PAISAGISTICAS; FOTOCÓPIAS; SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE CADASTROS; ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E DE COMUNICAÇÃO; SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA; ATIVIDADES DE LIMPEZA.

CLÁUSULA SEGUNDA – Em virtude de atualização de CEP no município de Pitanga o endereço da sede passa a ser: RUA PEDRO REPULA, Nº 220, PITANGUINHA, PITANGA – PR, CEP 85201-566.

CLÁUSULA TERCEIRA - Permanecem inalteradas as demais cláusulas não modificadas pelo presente instrumento.

CLÁUSULA QUARTA – DA CONSOLIDAÇÃO DO INSTRUMENTO: Tendo em vista as modificações ora ajustadas, consolida-se o Instrumento Constitutivo, que passa a ter a seguinte redação:

CRISTIANO OLIVEIRA DA LUZ CONSTRUÇOES CIVIS E ELETRICAS

INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL CONSOLIDADO

CNPJ 37490850/0001-25

NIRE 41108806336

Oliver

m

CRISTIANO OLIVEIRA DA LUZ CONSTRUÇOES CIVIS E ELETRICAS
4ª ALTERAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL E CONSOLIDAÇÃO
CNPJ 37490850/0001-25
NIRE 41108806336

CRISTIANO OLIVEIRA DA LUZ, Brasileiro, divorciado, natural da cidade de Pitanga- PR, nascido em 01/12/1973, CNH nº 02272956461 DETRAN-PR e CPF nº 665.988.349-53, residente e domiciliado na Rua Pedro Repula, nº 220, Bairro Pitanguinha, Pitanga – PR., CEP 85201-566, Empresário Individual inscrito no CNPJ sob o nº 37490850/0001-25, razão social CRISTIANO OLIVEIRA DA LUZ CONSTRUÇOES CIVIS E ELETRICAS com sede e domicílio à RUA PEDRO REPULA, Nº 220, PITANGUINHA, PITANGA – PR, CEP 85201-566 resolve CONSOLIDAR seu instrumento de inscrição e o faz mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO NOME EMPRESARIAL - O Empresário Individual adotará como nome empresarial a seguinte firma CRISTIANO OLIVEIRA DA LUZ CONSTRUÇOES CIVIS E ELETRICAS.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO CAPITAL - O capital é de R\$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais) totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente do País.

CLÁUSULA TERCEIRA – Nome Fantasia: FORT PARANA ENGENHARIA.

CLÁUSULA QUARTA - DA SEDE - O Empresário Individual terá sua sede no seguinte endereço: Rua Pedro Repula, nº 220, Bairro Pitanguinha, Pitanga – PR., CEP 85201-566.

CLÁUSULA QUINTA - DO OBJETO - O Empresário Individual terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA; LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS SEM OPERADOR; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELÉTRICOS; MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS INDUSTRIAIS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS SANITÁRIAS E DE GÁS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO, VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; MONTAGEM DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO; SERVIÇOS DE TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS; REPRESENTAÇÃO COMERCIAL; COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS E PRODUTOS DE SAÚDE; COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO; COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA; COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO; COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO; COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS; COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO; OPERAÇÃO DE TELEVISÃO POR ASSINATURA POR CABO; DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES; CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; MONITORAMENTO ELETRÔNICO; ATIVIDADES PAISAGISTICAS; FOTOCÓPIAS; SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE CADASTROS; ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E DE COMUNICAÇÃO; SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA; ATIVIDADES DE LIMPEZA.

CLÁUSULA SEXTA - DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO - O empresário declara, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária e não possuir outro registro como Empresário Individual no País.

Buen

m

CRISTIANO OLIVEIRA DA LUZ CONSTRUÇOES CIVIS E ELETRICAS
4ª ALTERAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL E CONSOLIDAÇÃO
CNPJ 37490850/0001-25
NIRE 41108806336

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS FILIAIS (ART. 969CC) - Poderá abrir ou fechar filial, ou qualquer dependência, mediante alteração deste ato constitutivo, na forma da lei, devidamente assinado pelo Empresário Individual.

CLÁUSULA OITAVA - DO PRAZO DE DURAÇÃO - O prazo de duração da empresa será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA NONA - DO ENQUADRAMENTO - O empresário declara que a atividade se enquadra em Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (Art. 3º, I, LC 123/2006).

CLÁUSULA DÉCIMA - DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - A empresa terá seu exercício social encerrando concomitantemente com o término do ano civil, ou seja, em 31 de dezembro de cada ano, ressalvado o direito da emissão de balanços contábeis intermediários.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO: Fica eleito o foro de Pitanga - PR para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste Instrumento de Inscrição.

E, por estar assim constituído e consolidado, assino o presente instrumento.

Pitanga, 10 de fevereiro de 2025.

CRISTIANO OLIVEIRA DA LUZ

Cristiano

m



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CRISTIANO OLIVEIRA DA LUZ CONSTRUÇÕES CIVIS E ELETRICAS consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
66598834953	CRISTIANO OLIVEIRA DA LUZ



CERTIFICO O REGISTRO EM 18/02/2025 08:38 SOB Nº 20250474140.
PROTOCOLO: 250474140 DE 11/02/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12502912163. CNPJ DA SEDE: 37490850000125.
NIRE: 41108806336. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 10/02/2025.
CRISTIANO OLIVEIRA DA LUZ CONSTRUÇÕES CIVIS E ELETRICAS

SEBASTIÃO MOTA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Oliver

m

**ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM SOCIEDADE
EMPRESÁRIA LTDA
CRISTIANO OLIVEIRA DA LUZ CONSTRUÇOES CIVIS E ELETRICAS
CNPJ 37490850/0001-25
NIRE 41108806336**

CRISTIANO OLIVEIRA DA LUZ, Brasileiro, divorciado, natural da cidade de Pitanga- PR, nascido em 01/12/1973, CNH nº 02272956461 DETRAN-PR e CPF nº 665.988.349-53, residente e domiciliado na Rua Pedro Repula, nº 220, Bairro Pitanguinha, Pitanga – PR., CEP 85201-566, Empresário Individual inscrito no CNPJ sob o nº 37490850/0001-25, razão social CRISTIANO OLIVEIRA DA LUZ CONSTRUÇOES CIVIS E ELETRICAS, com sede e domicílio à RUA PEDRO REPULA, Nº 220, PITANGUINHA, PITANGA – PR, CEP 85201-566, fazendo uso do que permite parágrafo 3º do artigo 968, da Lei nº 10.406/2002, ora transforma seu registro de **EMPRESÁRIO INDIVIDUAL** para **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**, mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA TRANSFORMAÇÃO DO TIPO JURÍDICO: Fica transformada a natureza jurídica desta Empresa Individual, em Sociedade Empresária de Responsabilidade Limitada sob a denominação social de **FORT PARANA ENGENHARIA LTDA**, conforme faculta a Lei 10.406/02 artigo 980 e a Lei 13874/2019, que doravante se regerá com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes ao tipo jurídico ora transformado.

CLÁUSULA SEGUNDA - O capital da empresa individual ora transformada, já integralizado no valor de R\$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais) totalmente integralizados, passa a constituir o capital da Sociedade Empresária de Responsabilidade Limitada.

Parágrafo Único: O sócio CRISTIANO OLIVEIRA DA LUZ decide aumentar o capital social para R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), somando ao capital existente o valor de R\$ 350.000,00 (Trezentos e cinquenta mil reais), correspondente a 350.000 (Trezentos e cinquenta mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, integralizados neste ato, em moeda corrente do país, totalizando 500.000 (quinhentas mil) quotas no valor de R\$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais). O novo quadro societário passa a ser:

SÓCIO	QUOTAS	VALOR	PERCENTUAL
CRISTIANO OLIVEIRA DA LUZ	500.000	R\$ 500.000,00	100%
TOTAIS	500.000	R\$ 500.000,00	100%

CLÁUSULA TERCEIRA: Para tanto, passa a transcrever, na íntegra, seu CONTRATO SOCIAL da referida empresa, com o teor seguinte:

**CONTRATO SOCIAL
FORT PARANA ENGENHARIA LTDA
CNPJ 37490850/0001-25**

Oliver

m

**ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM SOCIEDADE
EMPRESÁRIA LTDA
CRISTIANO OLIVEIRA DA LUZ CONSTRUÇÕES CIVIS E ELETRICAS
CNPJ 37490850/0001-25
NIRE 41108806336**

CRISTIANO OLIVEIRA DA LUZ, Brasileiro, divorciado, natural da cidade de Pitanga- PR, nascido em 01/12/1973, CNH nº 02272956461 DETRAN-PR e CPF nº 665.988.349-53, residente e domiciliado na Rua Pedro Repula, nº 220, Bairro Pitanguinha, Pitanga – PR., CEP 85201-566, RESOLVE constituir uma sociedade empresária limitada, mediante as condições e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - A sociedade girará sob o nome empresarial **FORT PARANA ENGENHARIA LTDA.**

CLÁUSULA SEGUNDA – A sede e domicílio da empresa é Rua Pedro Repula, nº 220, Bairro Pitanguinha, Pitanga – PR., CEP 85201-566.

CLÁUSULA TERCEIRA - O objeto social é: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA; LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS SEM OPERADOR; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELÉTRICOS; MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS INDUSTRIAIS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS SANITÁRIAS E DE GÁS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO, VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; MONTAGEM DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO; SERVIÇOS DE TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS; REPRESENTAÇÃO COMERCIAL; COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS E PRODUTOS DE SAÚDE; COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO; COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA; COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO; COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO; COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS; COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO; OPERAÇÃO DE TELEVISÃO POR ASSINATURA POR CABO; DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES; CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; MONITORAMENTO ELETRÔNICO; ATIVIDADES PAISAGISTICAS; FOTOCÓPIAS; SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE CADASTROS; ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E DE COMUNICAÇÃO; SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA; ATIVIDADES DE LIMPEZA.

CLÁUSULA QUARTA – INICIO DAS ATIVIDADES: Em 22/06/2020. PRAZO DE DURAÇÃO: Indeterminado.

Oliver

m

**ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM SOCIEDADE
EMPRESÁRIA LTDA
CRISTIANO OLIVEIRA DA LUZ CONSTRUÇÕES CIVIS E ELETRICAS
CNPJ 37490850/0001-25
NIRE 41108806336**

CLÁUSULA QUINTA - O capital da empresa que é de R\$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais), divididos em 500.000 (Quinhentas mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (Um real) cada uma, integralizados integralmente em moeda corrente do País fica distribuído da seguinte forma:

SÓCIO	QUOTAS	VALOR	PERCENTUAL
CRISTIANO OLIVEIRA DA LUZ	500.000	R\$ 500.000,00	100%
TOTAIS	500.000	R\$ 500.000,00	100%

CLÁUSULA SEXTA – As cotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos outros sócios, a quem fica assegurados, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA SÉTIMA - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital.

CLÁUSULA OITAVA – A Administração da sociedade caberá ao sócio CRISTIANO OLIVEIRA DA LUZ com poderes e atribuições de **ADMINISTRAR**, autorizado o uso do nome empresarial **individualmente**.

CLÁUSULA NONA – Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, O administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao sócio, na proporção de suas cotas, os lucros ou perdas apurados.

CLÁUSULA DÉCIMA – A sociedade poderá a qualquer tempo abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – O sócio poderá fixar uma retirada mensal, a título de “pró-labore”, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou das sócias remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

70/07/2017

m

**ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM SOCIEDADE
EMPRESÁRIA LTDA
CRISTIANO OLIVEIRA DA LUZ CONSTRUÇÕES CIVIS E ELETRICAS
CNPJ 37490850/0001-25
NIRE 41108806336**

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – O Administradores CRISTIANO OLIVEIRA DA LUZ DECLARA sob as penas da Lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por Lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – Esta sociedade está regida por este contrato social, pelos artigos da Lei 10.406 de 10/01/2002 aplicados a sociedades limitadas, bem como, de forma supletiva e no que for aplicável pela Lei 6.404 de 15/12/1976 e demais dispositivos legais pertinentes à matéria.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA – Declara sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº. 123, de 14/12/2006.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – Fica eleito o foro de Pitanga – Pr., para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estar justo e contratado, lavra, data e assina o presente instrumento, em 01 (uma) via de igual teor e forma, obrigando-se fielmente por si e seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

Pitanga, 24 de junho de 2025.

CRISTIANO OLIVEIRA DA LUZ
SÓCIO ADMINISTRADOR

Oliver

n



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa FORT PARANA ENGENHARIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
66598834953	CRISTIANO OLIVEIRA DA LUZ



CERTIFICO O REGISTRO EM 24/06/2025 14:54 SOB Nº 41213663116.
PROTOCOLO: 252778278 DE 24/06/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12510147896. CNPJ DA SEDE: 37490850000125.
NIRE: 41213663116. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 24/06/2025.
FORT PARANA ENGENHARIA LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade por
respetivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Assinatura

M

1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO
FORT PARANA ENGENHARIA LTDA
CNPJ 37490850/0001-25
NIRE 41108806336

CRISTIANO OLIVEIRA DA LUZ, Brasileiro, divorciado, natural da cidade de Pitanga- PR, nascido em 01/12/1973, CNH nº 02272956461 DETRAN-PR e CPF nº 665.988.349-53, residente e domiciliado na Rua Pedro Repula, nº 220, Bairro Pitanguinha, Pitanga – PR., CEP 85201-566, sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ sob o nº 37490850/0001-25, razão social FORT PARANA ENGENHARIA LTDA, com sede e domicílio à RUA PEDRO REPULA, Nº 220, PITANGUINHA, PITANGA – PR, CEP 85201-566, resolve alterar e consolidar seu contrato social mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO SOCIAL: Altera-se o objeto social da empresa que passa a ser:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA; LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SEM OPERADOR; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELÉTRICOS; MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS INDUSTRIAIS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS SANITÁRIAS E DE GÁS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO, VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; MONTAGEM DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO; SERVIÇOS DE TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS; REPRESENTAÇÃO COMERCIAL; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO; ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS; FOTOCOPIAS; SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE CADASTROS; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E DE COMUNICAÇÃO; SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA; ATIVIDADES DE LIMPEZA; FABRICAÇÃO DE SERRALHERIAS E ESQUADRIAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE VIDROS; SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE VIDROS; FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS DE PRÉ MOLDADO; FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO.

CLÁUSULA SEGUNDA – Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato social não citadas no presente instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA: DA CONSOLIDAÇÃO: Tendo em vista as modificações ora ajustadas, consolida-se o Contrato Social, que passa a ter a seguinte redação:

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO
FORT PARANA ENGENHARIA LTDA
CNPJ 37490850/0001-25
NIRE 41108806336

CRISTIANO OLIVEIRA DA LUZ, Brasileiro, divorciado, natural da cidade de Pitanga- PR, nascido em 01/12/1973, CNH nº 02272956461 DETRAN-PR e CPF nº 665.988.349-53, residente e

Oliver

m

1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO
FORT PARANA ENGENHARIA LTDA
CNPJ 37490850/0001-25
NIRE 41108806336

domiciliado na Rua Pedro Repula, nº 220, Bairro Pitanguinha, Pitanga – PR., CEP 85201-566, sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ sob o nº 37490850/0001-25, razão social FORT PARANA ENGENHARIA LTDA, com sede e domicílio à RUA PEDRO REPULA, Nº 220, PITANGUINHA, PITANGA – PR, CEP 85201-566, resolve consolidar seu contrato social mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - A sociedade girará sob o nome empresarial **FORT PARANA ENGENHARIA LTDA**.

CLÁUSULA SEGUNDA – A sede e domicílio da empresa é Rua Pedro Repula, nº 220, Bairro Pitanguinha, Pitanga – PR., CEP 85201-566.

CLÁUSULA TERCEIRA - O objeto social é: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA; LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SEM OPERADOR; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELÉTRICOS; MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS INDUSTRIAIS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS SANITÁRIAS E DE GÁS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO, VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; MONTAGEM DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO; SERVIÇOS DE TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS; REPRESENTAÇÃO COMERCIAL; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO; ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS; FOTOCOPIAS; SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE CADASTROS; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E DE COMUNICAÇÃO; SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA; ATIVIDADES DE LIMPEZA; FABRICAÇÃO DE SERRALHERIAS E ESQUADRIAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE VIDROS; SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE VIDROS; FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS DE PRÉ MOLDADO; FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO.

CLÁUSULA QUARTA – INICIO DAS ATIVIDADES: Em 22/06/2020. PRAZO DE DURAÇÃO: Indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA - O capital da empresa que é de R\$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais), divididos em 500.000 (Quinhentas mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (Um real) cada uma, integralizados integralmente em moeda corrente do País fica distribuído da seguinte forma:

SÓCIO	QUOTAS	VALOR	PERCENTUAL
CRISTIANO OLIVEIRA DA LUZ	500.000	R\$ 500.000,00	100%

Edson

m

1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO
FORT PARANA ENGENHARIA LTDA
CNPJ 37490850/0001-25
NIRE 41108806336

TOTAIS	500.000	R\$ 500.000,00	100%
--------	---------	----------------	------

CLÁUSULA SEXTA – As cotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos outros sócios, a quem fica assegurados, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA SÉTIMA - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital.

CLÁUSULA OITAVA – A Administração da sociedade caberá ao sócio CRISTIANO OLIVEIRA DA LUZ com poderes e atribuições de **ADMINISTRAR**, autorizado o uso do nome empresarial **individualmente**.

CLÁUSULA NONA – Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, O administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao sócio, na proporção de suas cotas, os lucros ou perdas apurados.

CLÁUSULA DÉCIMA – A sociedade poderá a qualquer tempo abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – O sócio poderá fixar uma retirada mensal, a título de “pró-labore”, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou das sócias remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – O Administrador CRISTIANO OLIVEIRA DA LUZ declara sob as penas da Lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por Lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CRISTIANO OLIVEIRA DA LUZ
M

1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO
FORT PARANA ENGENHARIA LTDA
CNPJ 37490850/0001-25
NIRE 41108806336

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – Esta sociedade está regida por este contrato social, pelos artigos da Lei 10.406 de 10/01/2002 aplicados a sociedades limitadas, bem como, de forma supletiva e no que for aplicável pela Lei 6.404 de 15/12/1976 e demais dispositivos legais pertinentes à matéria.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA – Declara sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº. 123, de 14/12/2006.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – Fica eleito o foro de Pitanga – Pr., para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estar justo e contratado, lavra, data e assina o presente instrumento, em 01 (uma) via de igual teor e forma, obrigando-se fielmente por si e seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

Pitanga, 16 de outubro de 2025.

CRISTIANO OLIVEIRA DA LUZ
SÓCIO ADMINISTRADOR

Guion

m



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa FORT PARANA ENGENHARIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
66598834953	CRISTIANO OLIVEIRA DA LUZ



CERTIFICO O REGISTRO EM 17/10/2025 10:31 SOB N° 20255140487.
PROTOCOLO: 255140487 DE 17/10/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12516607422. CNPJ DA SEDE: 37490850000125.
NIRE: 41213663116. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 16/10/2025.
FORT PARANA ENGENHARIA LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste Documento de Emprego, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos
certificados postais, informando sua respectiva código de verificação.

Oliver

M



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 37.490.850/0001-25 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 22/06/2020
NOME EMPRESARIAL FORT PARANA ENGENHARIA LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) FORT PARANA ENGENHARIA		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 71.12-0-00 - Serviços de engenharia		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda 23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção 25.12-8-00 - Fabricação de esquadrias de metal 25.42-0-00 - Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias 33.14-7-07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial 33.14-7-99 - Manutenção e reparação de outras máquinas e equipamentos para usos industriais não especificados anteriormente 33.19-8-00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores 43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras 46.19-2-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R PEDRO REPULA	NÚMERO 220	COMPLEMENTO *****
CEP 85.201-566	BAIRRO/DISTRITO PITANGUINHA	MUNICÍPIO PITANGA
UF PR		
ENDEREÇO ELETRÔNICO CP.PITANGUENSE@GMAIL.COM		TELEFONE (42) 9832-3322
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 22/06/2020	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 17/10/2025 às 10:43:46 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 37.490.850/0001-25 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 22/06/2020
NOME EMPRESARIAL FORT PARANA ENGENHARIA LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia 71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 82.19-9-01 - Fotocópias 82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R PEDRO REPULA	NÚMERO 220	COMPLEMENTO *****
CEP 85.201-566	BAIRRO/DISTRITO PITANGUINHA	MUNICÍPIO PITANGA
UF PR		
ENDEREÇO ELETRÔNICO CP.PITANGUENSE@GMAIL.COM		TELEFONE (42) 9832-3322
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 22/06/2020
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 17/10/2025 às 10:43:46 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

SECRETARIA DA FAZENDA

ALVARÁ DE LICENÇA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Nº. 11021

O Município de Pitanga, na forma da Lei, por este título concede licença, localização e funcionamento para

Nome: FORT PARANA ENGENHARIA LTDA

CNPJ/CPF: 37.490.850/0001-25

Cadastro: 11021

Nome Fantasia: FORT PARANA ENGENHARIA

Localização

Endereço: R - PEDRO REPULA, Nº. 220 **Bairro:** PITANGUINHA **CEP:** 85201-566

Área Utilizada: 30

Atividades

- 7112000 - Serviços de engenharia
- 7739099 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
- 4744099 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4742300 - Comércio varejista de material elétrico
- 3314704 - Manutenção e reparação de compressores
- 4221903 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
- 8129000 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
- 3312103 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação
- 3314707 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial
- 3314799 - Manutenção e reparação de outras máquinas e equipamentos para usos industriais não especificados anteriormente
- 3319800 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente
- 3511501 - Geração de energia elétrica
- 3511502 - Atividades de coordenação e controle da operação da geração e transmissão de energia elétrica
- 3512300 - Transmissão de energia elétrica
- 3513100 - Comércio atacadista de energia elétrica
- 3514000 - Distribuição de energia elétrica
- 4120400 - Construção de edifícios
- 4221902 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
- 4299501 - Construção de instalações esportivas e recreativas
- 4322301 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 4322302 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 4329104 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- 4399104 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
- 4619200 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
- 4664800 - "Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças"
- 4751201 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4752100 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4753900 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo



- 4754703 - Comércio varejista de artigos de iluminação
- 4756300 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
- 4757100 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
- 4759899 - Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente
- 6141800 - Operadoras de televisão por assinatura por cabo
- 6201501 - DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA
- 6202300 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
- 6203100 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
- 6204000 - Consultoria em tecnologia da informação
- 7119701 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
- 7119799 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente
- 7733100 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório
- 8020001 - ATIVIDADE DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO
- 8130300 - Atividades paisagísticas
- 8219901 - Fotocópias
- 8219999 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
- 9001906 - Atividades de sonorização e de iluminação
- 9511800 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
- 9512600 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação
- 9521500 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico

Veículos:

Modelo:	Cor	Ano	Renavam	Chassis
---------	-----	-----	---------	---------

Observação: APENAS DOMICILIO FISCAL


VALIDO ATÉ: 07/11/2025

- 1 - O presente alvará só tem efeito para o período especificado, ficando sujeito a renovação anual.
- 2 - Será exigida renovação da licença sempre que ocorrer mudanças de ramo de atividade, modificações nas características do estabelecimento ou transferência de local.
- 3 - Nos casos de alterações tais como: encerramento, mudanças de endereço, razão social, ramo de atividade, etc. o contribuinte será obrigado a comunicar a Prefeitura dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias.

IMPORTANTE

- Evite multas, auditorias, fiscalização especial e outros aborrecimentos mantendo em dia sua situação perante o fisco. Futuramente você precisará de Certidões para fins de aposentaria, auxílios, pensão, etc. Zela pelo seu futuro.

Pitanga, 20 de maio de 2025.



Josiane da Silva Santos Santiago
Diretora do Departamento de Receita e Fiscalização Tributária



COLOCAR ESTE DOCUMENTO EM LUGAR VISIVEL - ART.1º § 2º - LEI 2162/2004

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL

Certidão nº: 03/2025 CNAE: 7112000 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA
Data da Emissão: 17/09/2025
Data da Expiração: 17/09/2026

Razão Social: CRISTIANO OLIVEIRA DA LUZ CONSTRUÇÕES CIVIS E ELETRICAS
Nome Fantasia: FORT PARANÁ ENGENHARIA
C.N.P.J.: 37.490.850/0001-25
Endereço: RUA PEDRO REPULA, 220
Tipo End.: COMERCIAL Bairro: JARDIM VITÓRIA
Cidade: PITANGA UF PR C.E.P. 85200-000

<u>Documentação</u>	<u>Documento</u>	<u>Validade Doc.</u>
- FGTS	2025090605185496532129	05/10/2025
- Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	8F42.DF75.65BB.64AA	03/01/2026
- Trabalhista	51321835/2025	02/09/2025
- Tributários e de Dívida Ativa Estadual	037822863-02	15/01/2026
- Tributos Municipais	5299/2025	17/12/2025

Ramo de Atividade:

71.12-0-00 - Serviços de engenharia
33.12-1-03 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação
33.14-7-04 - Manutenção e reparação de compressores
33.14-7-07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial
33.14-7-99 - Manutenção e reparação de outras máquinas e equipamentos para usos industriais não especificados anteriormente
33.19-8-00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente
35.11-5-01 - Geração de energia elétrica
35.11-5-02 - Atividades de coordenação e controle da operação da geração e transmissão de energia elétrica
35.12-3-00 - Transmissão de energia elétrica
35.13-1-00 - Comércio atacadista de energia elétrica
35.14-0-00 - Distribuição de energia elétrica
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.22-9-00 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
46.19-2-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

Handwritten signature and initials

47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
61.41-8-00 - Operadoras de televisão por assinatura por cabo
62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação
71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
77.39-8-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
82.19-9-01 - Fotocópias
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
95.12-6-00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação
95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico

Certifico que, a Pessoa Jurídica, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações apresentou os documentos previstos na legislação mencionada, fica renovado o cadastro de fornecedor a partir desta data Nesta Prefeitura Municipal.

Pitanga 17/09/2025.

Obs. Este certificado, não isenta o inscrito da apresentação de documentos exigidos nos editais expedidos



Marcio Sokoloski
Comissão de Cadastro de Fornecedores



República Federativa do Brasil
 Serviço Público Federal
 Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CREA-PR
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia PR-187293/D
 Carteira de Identidade Profissional

Nome
 CRISTIANO OLIVEIRA DA LUZ

Data do Registro no Crea-PR
 15/05/2020

Título Profissional
 ENGENHEIRO CIVIL

Registro Nacional
 1718978942
Data de Emissão
 12/05/2020

Assinatura do Profissional

Assinatura do CREA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
 SECRETARIA NACIONAL DE TRANSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

2º 1º NOME E SOBRENOME
 CRISTIANO OLIVEIRA DA LUZ

1ª HABILITAÇÃO
 14/02/1992

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO
 01/12/1973 PITANGA/PR

4 DATA EMISSÃO
 03/08/2022

5 DATA VENCIMENTO
 03/08/2032

6 DOB. IDENTIDADE / RG USUÁRIO / UF
 4787288-4 SESP PR

7 CPF
 665.988.349-53

8 Nº REGISTRO
 02272956481

9 CAT. HABIL.
 B

NACIONALIDADE
 BRASILEIRO

10 FLACIO
 LAURY JOSE OLIVEIRA DA LUZ
 ROSELI BEZOR DA LUZ

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: FORT PARANA ENGENHARIA LTDA			Protocolo: PRC2504721516	
NIRE : 41213663116 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada				
NIRE (Sede) 41213663116		CNPJ 37.490.850/0001-25	Data de Ato Constitutivo 22/06/2020	Início de Atividade 22/06/2020
Endereço Completo Rua PEDRO REPULA, Nº 220, PITANGUINHA - Pitanga/PR - CEP 85201-566				
Objeto Social PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SEM OPERADOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELETRICOS MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS INDUSTRIAIS INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA EXECUCAO DE OBRAS CIVIS INSTALACOES HIDRAULICAS SANITARIAS E DE GAS INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO, VENTILACAO E REFRIGERACAO MONTAGEM DE SISTEMAS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO SERVICOS DE TRANSPORTE E ELEVACAO DE CARGAS E PESSOAS REPRESENTACAO COMERCIAL COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO ATIVIDADES PAISAGISTICAS FOTOCOPIAS SERVICOS DE ELABORACAO DE CADASTROS REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E DE COMUNICACAO SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA ATIVIDADES DE LIMPEZA FABRICACAO DE SERRALHERIAS E ESQUADRIAS COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS SERVICO DE COLOCACAO DE VIDROS FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS DE PRE MOLDADO FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO				
Capital Social R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)			Porte ME (Microempresa)	Prazo de Duração Indeterminado
Capital Integralizado R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)				
Dados do Sócio				
Nome CRISTIANO OLIVEIRA DA LUZ	CPF/CNPJ 665.988.349-53	Participação no capital R\$ 500.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S
Dados do Administrador				
Nome CRISTIANO OLIVEIRA DA LUZ	CPF 665.988.349-53	Término do mandato Indeterminado		
Último Arquivamento			Situação ATIVA	
Data 17/10/2025	Número 20255140487	Ato/eventos 002 / 051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	Status SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 29/10/2025, às 15:53:29 (horário de Brasília).

Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código **MFIXNSL**.

Em caso de divergência de dados, solicitar a correção através do "Fale Conosco" (<https://www.juntacomercial.pr.gov.br/webservices/jucepar/faleconosco>) no prazo de 30 dias da emissão deste documento.

SEBASTIÃO MOTA
Secretário-Geral

	SINTEGRA Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Paraná	
---	--	---

IDENTIFICAÇÃOCadastro atualizado até
a data da consultaData/Hora Host
CELEPAR
12/10/2025 - 21:45:48

CNPJ:	37.490.850/0001-25	Inscrição Estadual:	90851408-49
Nome Empresarial:	FORT PARANA ENGENHARIA LTDA.		

ENDEREÇO

Logradouro:	RUA PEDRO REPULA		
Número:	220	Complemento:	
Bairro:	PITANGUINHA		
Município:	PITANGA	UF:	PR
CEP:	85.201-566	Telefone:	(42)99832-3322
E-mail:	CP.PITANGUENSE@GMAIL.COM		

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Atividade Econômica Principal:	4742300 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s):	6141800 - OPERADORAS DE TELEVISAO POR ASSINATURA POR CABO 4664800 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR; PARTES E PECAS 4744099 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL 4751201 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 4752100 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO 4753900 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO 4754703 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO 4756300 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS 4757100 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICAC 4759899 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
Início das Atividades:	06/2020
Situação Atual:	HABILITADO - DESDE 06/2020
Situação Cadastral:	ATIVO - DESDE 06/2020
Regime Tributário:	REGIME NORMAL / NORMAL - PENDENTE ANATEL
SPED (EFD, NF-e, CT-e):	Maiores informações clique aqui

OBSERVAÇÃO: Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

[Consultar novo contribuinte do Paraná](#)

[Acessar cadastro de outros Estados](#)

Edson

M



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

FLS. 391

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 037322687-31

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **37.490.850/0001-25**
Nome: **FORT PARANA ENGENHARIA LTDA.**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 19/11/2025 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Elion

M

***
PODER JUDICIÁRIO**JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE PITANGA - PARANÁ**

CARTORIO DISTRIBUIDOR E ANEXOS
Av. Manoel Ribas, 411 - Centro - Ed. do Fórum - CENTRO
PITANGA/PR - 85200154

TITULAR
HELIO BARBOSA RIBAS
JURAMENTADOS
FABRICIO BARBOSA RIBAS
JANAINA DE FATIMA PETRECHEN FRANÇA
ANTONIO MARCOS PEREIRA
GIOVANI LOCATELLE JUNIOR

Certidão Negativa**Para Fins Gerais**

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuição FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL sob minha guarda neste cartório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

FORT PARANA ENGENHARIA LTDA

CNPJ 37.490.850/0001-25, no período compreendido entre a presente data e os últimos 20 anos que a antecedem.

PITANGA/PR, 17 de Setembro de 2025

FABRICIO BARBOSA RIBAS



Certificação



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: FORT PARANA ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 37.490.850/0001-25

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 15:16:25 do dia 07/07/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/01/2026.

Código de controle da certidão: **8F42.DF75.65BB.64AA**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Elvira
M

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 37.490.850/0001-25**Razão**

FORT PARANA ENGENHARIA LTDA

Social:**Endereço:** R PEDRO REPULA 220 / PITANGUINHA / PITANGA / PR / 85201-566

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.


O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 15/10/2025 a 13/11/2025**Certificação Número:** 2025101502445496532190

Informação obtida em 28/10/2025 21:45:26

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Elion



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FORT PARANA ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 37.490.850/0001-25

Certidão nº: 51321835/2025

Expedição: 02/09/2025, às 22:13:15

Validade: 01/03/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FORT PARANA ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **37.490.850/0001-25**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Oliver

M



MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

FLS 399

Certidão Negativa de Débitos Nº 6252 / 2025

Requerente: FORT PARANÁ ENGENHARIA LTFA CPF/CNPJ: 37490850000125

Contribuinte: FORT PARANA ENGENHARIA LTDA
CPF/CNPJ: 37.490.850/0001-25
Logradouro: R PEDRO REPULA, Nº: 220
Bairro: CONTORNO **Cidade:** PITANGA
Complemento:
Observação:

CÓDIGO VALIDAÇÃO: 0DB457A58E4D5B977C2080E10395084D

Finalidade LICITACAO

O Município de Pitanga - PR, conforme preceitua na Lei Municipal nº. 08/2009 de 21 de dezembro de 2009 e disposto no artigo 205º da Lei Federal nº. 5.172 de 25 de outubro de 1996 - Código Tributário Nacional, CERTIFICA que o contribuinte acima identificado, em relação ao objeto da certidão encontra-se em **SITUAÇÃO REGULAR** perante a Fazenda Municipal.

A presente Certidão, não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referente a recolhimento que não tenham sido efetuados e que venham a ser apurados por esta Prefeitura, conforme prerrogativa do artigo 149 da Lei Federal nº. 5.172 de 25 de outubro de 1999 - Código Tributário Nacional.

Reserva-se o direito da Fazenda Municipal cobrar dívidas posteriormente constatadas, mesmo referente aos períodos compreendidos nesta certidão.

Pitanga, 29 de outubro de 2025.

Validade de 90 dias a partir da data de emissão.

OBS.1: Considerando a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD (Lei nº13.709/2018). Fica VEDADO o compartilhamento dos dados pessoais inseridos nesta CERTIDÃO, sem autorização expressa do (s) remetente(s) e destinatário(s), salvo existência de uma finalidade expressa e com base legal autorizativa. Essa certidão poderá conter informações confidenciais com sigilo protegido por LEI, portanto, o compartilhamento de tais informações, nos termos acima especificados, ficará condicionada à finalidade para a qual fora emitida.

Atenção: Para verificar a autenticidade de sua certidão, utilize o código de validação do seu documento para autenticar. Acesse www.pitanga.pr.gov.br, PORTAL DO CONTRIBUINTE. Clique no Menu: DOCUMENTOS > AUTENTICAR DOCUMENTO.

Handwritten signature and initials

DECLARAÇÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008/2025

OBJETO: " CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL SUÍÇO ESTRELA DO OESTE MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO OESTE/PR", conforme Detalhamento contido no edital da Concorrência Eletrônica nº. 008/2025.

FORT PARANÁ ENGENHARIA LTDA, CNPJ/MF Nº 37.490.850/0001-25, sediada Rua Pedro Repula, 220, Jardim Vitória, CEP 85.201-566 – Pitanga- Paraná. Declara, sob as penas da Lei, que estamos cumprindo de todos os requisitos de e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Pitanga, em 31 de Outubro de 2025.



CRISTIANO OLIVEIRA DA LUZ
Engenheiro Civil
CREA PR-187293/D
RG 4.767.289-4 SSP-PR
CPF 665.988.349-53



DECLARAÇÃO de IDONEIDADE

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008/2025

OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL SUÍÇO ESTRELA DO OESTE MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE/PR", conforme Detalhamento contido no edital da Concorrência Eletrônica nº. 008/2025.

FORT PARANÁ ENGENHARIA LTDA, CNPJ/MF Nº 37.490.850/0001-25, sediada Rua Pedro Repula, 220, Jardim Vitória, CEP 85.200-000 – Pitanga- Paraná. Declara, sob as penas da Lei, que na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade **CONCORRÊNCIA** nº 008/2025, instaurada pela Prefeitura do Município de Santa Maria do Oeste/PR, que NÃO fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

Pitanga, em 31 de Outubro de 2025.

CRISTIANO OLIVEIRA DA LUZ
Engenheiro Civil
CREA PR-187293/D
RG 4.767.289-4 SSP-PR
CPF 665.988.349-53

FORT PARANÁ ENGENHARIA LTDA.
CRISTIANO OLIVEIRA DA LUZ
Engenheiro Civil
CREA-PR 187293/D

Blau

m

**COMPROVAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL OU PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

À Comissão de Contratação do Município de Santa Maria do Oeste – Pr.

Referente: Concorrência Eletrônica nº 008/2025.

A empresa FORT PARANÁ ENGENHARIA LTDA, DECLARA, nos termos de seu Balanço Patrimonial que o valor de seu Capital Social é de R\$ 500.000,00 (Quinhentos Mil reais) e o valor de seu Patrimônio líquido é de R\$ 3.378.893,70 (Tres Milhões, trezentos e setenta e oito Mil, oitocentos e noventa e tres Reais e setenta centavos.)

Pitanga-PR, em 31 de outubro de 2025.

FORT PARANÁ ENGENHARIA LTDA
CRISTIANO OLIVEIRA DA LUZ - Sócio Adm.
Engº Civil – CREA 187293/D
CPF 665.988.349-53
RG 4.767.286-4 SSP-PR

ANDERSON MAURO DE LIMA
CONTADOR
CRC CO-052219/O-6

Elionor

m

DECLARAÇÃO DE PARENTESCO

CONCORRÊNCIA Nº 008/2025

OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL SUÍÇO ESTRELA DO OESTE MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE/PR", conforme Detalhamento contido no edital da Concorrência Eletrônica nº. 008/2025.

FORT PARANÁ ENGENHARIA LTDA, CNPJ/MF Nº 37.490.850/0001-25, sediada Rua Pedro Repula, 220, Jardim Vitória, CEP 85.200-000 – Pitanga- Paraná. Declara, sob as penas da lei, que na qualidade de proponente de procedimento licitatório sob a modalidade **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA** nº 008/2025, instaurada pela Prefeitura do Município de Santa Maria do Oeste /PR., não integra nosso corpo social, nem nosso quadro funcional empregado público ou membro comissionado de órgão direto ou indireto da Administração Municipal.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Pitanga, em 31 de Outubro de 2025.

CRISTIANO OLIVEIRA DA LUZ
Engenheiro Civil
CREA PR-187293/D
RG 4.767.289-4 SSP-PR
CPF 665.988.349-53

403
FLS
Quion
m

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Ref.: Edital de Concorrência Eletrônica nº 008/2025

Conforme o disposto no Edital em epígrafe e de acordo com a Resolução nº 218 de 29/06/73 e nº 317, de 31/10/86, do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura, e Agronomia, declaramos que o responsável técnico pela obra, caso venhamos a vencer a referida licitação, é:

Nº.	Nome	Especialidade	CREA nº	Data do registro	Assinatura do responsável técnico
001	CRISTIANO OLIVEIRA DA LUZ	ENGº CIVIL	187293/D	15.05.2020	

Declaramos, outrossim, que o(s) profissional(ais) acima relacionado(s) pertence(m) ao nosso quadro técnico de profissionais.

Pitanga-PR, em 31 de Outubro de 2025.



FORT PARANÁ ENGENHARIA LTDA
CRISTIANO OLIVEIRA DA LUZ - Sócio Adm.
Engº Civil – CREA 187293/D
CPF 665.988.349-53
RG 4.767.286-4 SSP-PR

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008/2025

OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL SUÍÇO ESTRELA DO OESTE MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE/PR", conforme Detalhamento contido no edital da Concorrência Eletrônica nº. 008/2025.

Declaramos para fins de atendimento ao que consta do edital do **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA** nº 008/2025 da Prefeitura do Município de Santa Maria do Oeste/PR., que a Empresa FORT PARANÁ ENGENHARIA LTDA, tomou conhecimento do Edital e de todas as condições de participação na Licitação e se compromete a cumprir todos os termos do Edital, e a fornecer material de qualidade, sob as penas da Lei.

Pitanga, em 31 de Outubro de 2025.



CRISTIANO OLIVEIRA DA LUZ

Engenheiro Civil

CREA PR-187293/D

RG 4.767.289-4 SSP-PR

CPF 665.988.349-53

Osion

M

**DECLARAÇÃO FORMAL DE DISPENSA**

À Comissão de Contratação do Município de Santa Maria do Oeste/PR

Referente: Edital de Concorrência Eletrônica nº 008/2025

Processo Administrativo nº 111/2025

Objeto licitado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL SUÍÇO ESTRELA DO OESTE MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE/PR

Nome da Empresa: FORT PARANÁ ENGENHARIA LTDA

CNPJ nº: 37.490.850/0001-25

Endereço: RUA PEDRO REPULA, 220

Fone: (42) 99832-3322

E-mail: fortparana@gmail.com

O representante técnico da FORT PARANÁ ENGENHARIA LTDA, o Sr. Cristiano Oliveira da Luz, devidamente habilitado junto ao CREA/CAU, DECLARA que renuncia à Visita Técnica aos locais e/ou instalações do objeto licitado, de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas e/ou financeira para com a Contratante.

Pitanga-PR, em 31 de outubro de 2025.

FORT PARANÁ ENGENHARIA LTDA
CRISTIANO OLIVEIRA DA LUZ - Sócio Adm.
Engº Civil – CREA 187293/D
CPF 665.988.349-53
RG 4.767.286-4 SSP-PR

Handwritten signature/initials.

Handwritten mark.



DECLARAÇÃO QUE NÃO INCORRE EM IMPEDIMENTOS

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008/2025

Ao Agente de Contratação do Município de Santa Maria do Oeste - Estado do Paraná:

FORT PARANÁ ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº. 37.490.850/0001-25, sediada Rua Pedro Repula, 220, Jardim Vitória, Pitanga, Paraná, CEP 85.201-566, declara para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento de licitação, instaurado na modalidade Concorrência Eletrônica, sob Nº 008/2025, pelo Município de Santa Maria do Oeste, Estado do Paraná, que não incorre nos impedimentos previstos no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 2.6 do edital, para participação nesta licitação.

Por ser expressão da verdade, firma a presente.

Pitanga-PR, 31 de Outubro de 2025.



FORT PARANÁ ENGENHARIA LTDA
CRISTIANO OLIVEIRA DA LUZ - Sócio Adm.
CPF 665.988.349-53
RG 4.767.286-4 SSP-PR



DECLARAÇÃO UNIFICADA CONCORRÊNCIA

ELETRÔNICA Nº 008/2025

Ao Agente de Contratação do Município de Santa Maria do Oeste/PR:

FORT PARANÁ ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº. 37.490.850/0001-25, sediada Rua Pedro Repula, 220, Jardim Vitória, Pitanga, Paraná, CEP 85.201-566, declara para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento de licitação, sob a modalidade Concorrência Eletrônica, sob Nº 07/2025, instaurado pelo Município de Santa Maria do Oeste, Estado do Paraná, que:

- a) Está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;
- b) cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
- c) não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;
- d) Declaração que não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

Por ser expressão da verdade, firma a presente.

Pitanga-PR, 31 de Outubro de 2025.



FORT PARANÁ ENGENHARIA LTDA
CRISTIANO OLIVEIRA DA LUZ - Sócio Adm.
CPF 665.988.349-53
RG 4.767.286-4 SSP-PR



DECLARAÇÃO DE TRATAMENTO DIFERENCIADO CONCORRÊNCIA

ELETRÔNICA Nº 08/2025

A empresa FORT PARANÁ ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº. 37.490.850/0001-25, sediada Rua Pedro Repula, 220, Jardim Vitória, Pitanga, Paraná, CEP 85.201-566, inscrita no CNPJ sob o nº 37.490.850/0001-25 por intermédio de seu representante legal, o Sr. Cristiano Oliveira da Luz, portador da Carteira de Identidade nº 4.767.286-4 SSP-PR, do CPF nº 665.988.349-53, DECLARA, para fins do disposto no edital supracitado, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:

- ☒ (X) MICROEMPRESA, conforme inciso I do art. 3.º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.
- ☐ () EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II do art. 3.º da Lei Complementar nº. 123, de 14/12/2006.
- ☐ () MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, conforme art. 1º do Decreto nº 8.538/2015.

Declara também que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não celebrou contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

Afirma ainda que quer participar da referida licitação com tratamento diferenciado, conforme previsto na Lei Complementar 123/2006 e que a empresa está excluída das vedações constantes do § 4º do art. 3.º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Por ser expressão da verdade, firma a presente.

Pitanga-PR, 31 de Outubro de 2025.



FORT PARANÁ ENGENHARIA LTDA
CRISTIANO OLIVEIRA DA LUZ - Sócio Adm.
CPF 665.988.349-53
RG 4.767.286-4 SSP-PR

Cristiano

m



Quadro de Composição do BDI

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 022233/2024	Nº TRANSFEREGOV 966030	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura de Santa Maria do Oeste
----------------------------	---------------------------	--

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE
Ampliação e reforma de campo de futebol suíço Estrela do Oeste / Ampliação e reforma de campo de futebol suíço Estrela do Oeste

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	50,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	2,00%

BDI 1

TIPO DE OBRA
Construção e Reforma de Edifícios

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	3,00%
Seguro e Garantia	SG	0,80%
Risco	R	0,97%
Despesas Financeiras	DF	1,22%
Lucro	L	8,20%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	1,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	20,34%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 50%, com a respectiva alíquota de 2%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

SANTA MARIA DO OESTE
Local
Documento assinado digitalmente
gov.br KAWANE LAIS RODRIGUES MARTINS
Data: 17/09/2025 11:44:24-0300
Verifique em <https://validar.ibi.gov.br>

Responsável Técnico
Nome: Kawane Lais Rodrigues Martins
CREA/CAU: 203.301/D - PR
ART/RRT: 1720255404755

quinta-feira, 4 de setembro de 2025
Data

FORT PARANÁ ENGENHARIA LTDA.
CRISTIANO OLIVEIRA DA LUZ
Engenheiro Civil
CPL-PR 187293/D

Consolidação: Empresa

Mês: 12/2023

01 - Liquidez Corrente

Ativo Circulante	1.993.101,34		
		=	26,59
Passivo Circulante	74.946,18		

Interpretação: A Empresa tem R\$ 26,59 para cada R\$ 1,00 de dívida

02 - Liquidez Seca

Ativo Circulante - Estoques	1.993.101,34		
		=	26,59
Passivo Circulante	74.946,18		

Interpretação: A Empresa tem R\$ 26,59 para cada R\$ 1,00 de dívida

03 - Liquidez Geral

Ativo Circulante + R.L.P.	1.993.101,34		
		=	26,59
Exigível Total	74.946,18		

Interpretação: A Empresa tem R\$ 26,59 para cada R\$ 1,00 de dívida

04 - Participação de Terceiros

Exigível Total	74.946,18		
		=	0,04
Ativo Total	1.993.101,34		

Interpretação: O capital de terceiros representa 3,76% do investimento total

05 - Garantia de Capital de Terceiros

Patrimônio Líquido	1.918.155,16		
		=	25,59
Exigível Total	74.946,18		

Interpretação: O capital de terceiros é garantido por 2.559,38% do capital próprio

06 - Imobilização do Investimento Total

Ativo Não Circulante - R.L.P.	0,00		
		=	0,00
Ativo Total	1.993.101,34		

Interpretação: O Ativo Permanente representa 0,00% do capital de giro

07 - Imobilização do Capital Próprio

Ativo Não Circulante - R.L.P.	0,00		
		=	0,00
Patrimônio Líquido	1.918.155,16		

Interpretação: O Ativo Permanente representa 0,00% do capital próprio

08 - Rentabilidade do Investimento Total

Res.Exercício antes I.R.	894.683,57		
		=	0,45
Ativo Total	1.993.101,34		

Interpretação: O Resultado do Exercício antes do Imposto de Renda é de 44,89% sobre o capital em giro

09 - Rentabilidade do Capital Próprio

Res.Exercício antes I.R.	894.683,57		
		=	0,47
Patrimônio Líquido	1.918.155,16		

Interpretação: O Resultado do Exercício antes do Imposto de Renda é de 46,64% sobre o capital próprio

10 - Capital de Giro Próprio

(+) Ativo Circulante	1.993.101,34		
(+) Realizável a longo prazo	0,00		
(-) Passivo Circulante	74.946,18		
(-) Exigível a longo prazo	0,00		
(=) Capital de giro próprio	1.918.155,16		

11 - Solvência Geral

Ativo Total	1.993.101,34		
		=	26,59
Exigível	74.946,18		

Oliver

FLS 412

CRISTIANO OLIVEIRA DA LUZ CONSTR C E EL
Contabilidade

Análise Econômico Financeira

Página: 2
Data: 31/12/2023
Hora: 13:55:51

Consolidação: Empresa

Mês: 12/2023

CRISTIANO OLIVEIRA DA LUZ CONSTRUÇÕES
CIVIS E ELE:37490850000125

Assinado de forma digital por CRISTIANO OLIVEIRA DA
LUZ CONSTRUÇÕES CIVIS E ELE:37490850000125
Dados: 2024.06.17 14:00:56 -03'00'

CRISTIANO OLIVEIRA DA LUZ
EMPRESÁRIO
CPF 665.988.349-53

ANDERSON MAURO DE
LIMA:90618190910

Assinado de forma digital por ANDERSON
MAURO DE LIMA:90618190910
Dados: 2024.06.17 14:01:08 -03'00'

ANDERSON MAURO DE LIMA
CONTADOR
CRC CO-052219/O-6

Handwritten signature

Handwritten mark

FLS 413

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CRISTIANO OLIVEIRA DA LUZ CONSTRUCOES CIVIS E ELETRICAS
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 37.490.850/0001-25
 Número de Ordem do Livro: 6
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.993.101,34	R\$ 3.473.577,35
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.993.101,34	R\$ 3.473.577,35
DISPONIBILIDADE		R\$ 1.733.857,49	R\$ 2.785.449,59
CAIXA		R\$ 1.733.857,49	R\$ 2.785.449,59
CAIXA		R\$ 1.733.857,49	R\$ 2.785.449,59
CREDITOS		R\$ 259.243,85	R\$ 538.127,76
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 208.270,45	R\$ 447.697,18
OBRA DO PARQUE LINEAR ANIBAL KHURY		R\$ 208.270,45	R\$ 447.697,18
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 50.973,40	R\$ 90.430,58
ICMS A COMPENSAR		R\$ 2.961,59	R\$ 2.961,59
INSS A COMPENSAR - OBRA PISTA SKATE PRAÇA REDONDO		R\$ 4.710,92	R\$ 11.302,12
INSS A COMPENSAR - OBRA DO PARQUE LINEAR ANIBAL KHURY		R\$ 24.626,35	R\$ 56.388,40
INSS A COMPENSAR - OBRA CICLOVIA E PAISAGISMO		R\$ 17.924,37	R\$ 17.924,37
INSS A COMPENSAR - OBRA REF PQ DO LAGO E CENTRO DE EVENTOS		R\$ 750,17	R\$ 750,17
INSS A COMPENSAR - OBRA REFORMA CAPELA MORTUÁRIA MUNICIPAL DA PLANALTO		R\$ 0,00	R\$ 1.103,93
ANTECIPAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 150.000,00
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 0,00	R\$ 150.000,00
CRISTIANO OLIVEIRA DA LUZ		R\$ 0,00	R\$ 150.000,00
PASSIVO		R\$ 1.993.101,34	R\$ 3.473.577,35
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 74.946,18	R\$ 94.683,65
OBRIGAÇÕES		R\$ 74.946,18	R\$ 94.683,65
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 3.266,29	R\$ 8.975,97
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 1.672,91	R\$ 2.560,57
SAL E ORD A PAGAR - OBRA PQ URBANO LINEAR ANIBAL KHURY		R\$ 1.593,38	R\$ 6.415,40
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 4.588,69	R\$ 13.294,05
INSS A RECOLHER		R\$ 1.102,95	R\$ 12.260,01
FGTS A RECOLHER		R\$ 605,94	R\$ 282,04
INSS A RECOLHER - OBRA DO PARQUE LINEAR ANIBAL KHURY		R\$ 1.632,81	R\$ 0,00
FGTS A RECOLHER - OBRA DO PARQUE LINEAR ANIBAL KHURY		R\$ 830,00	R\$ 752,00
FGTS A RECOLHER - OBRA CICLOVIA E PAISAGISMO		R\$ 276,66	R\$ 0,00
FGTS A RECOLHER - OBRA CENTRO DE EVENTOS		R\$ 138,33	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 61.420,42	R\$ 71.156,95
PIS A RECOLHER		R\$ 3.360,09	R\$ 4.644,74
COFINS A RECOLHER		R\$ 27.792,97	R\$ 41.145,44
IRPJ A RECOLHER		R\$ 7.765,64	R\$ 10.964,95
CSLL A RECOLHER		R\$ 0.040,37	R\$ 13.342,93
ISS A RECOLHER		R\$ 13.461,35	R\$ 1.058,89
CONTAS A PAGAR		R\$ 1.174,80	R\$ 1.256,68
PRO-LABORE A PAGAR		R\$ 1.174,80	R\$ 1.256,68
PARCELAMENTOS <IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES>		R\$ 4.497,98	R\$ 0,00
C O F I N S - 02110001200463074152273		R\$ 4.497,98	R\$ 0,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 1.918.155,16	R\$ 3.378.893,70
CAPITAL SOCIAL		R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
CRISTIANO OLIVEIRA DA LUZ		R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 907.187,77	R\$ 1.768.155,16
RESERVAS ESPECIAIS		R\$ 907.187,77	R\$ 1.768.155,16
LUCRO A DESTINAR		R\$ 907.187,77	R\$ 1.768.155,16
LUCRO DO EXERCÍCIO OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 860.967,39	R\$ 1.460.738,54
LUCRO DO EXERCÍCIO		R\$ 860.967,39	R\$ 1.460.738,54
LUCRO DO EXERCÍCIO		R\$ 860.967,39	R\$ 1.460.738,54

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E0.AA.CD.CC.89.5D.46.3D.F2.A4.DD.D4.42.44.67.40.8C.5A.6D.45-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 1 de 1

Calcan
M

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Entidade: CRISTIANO OLIVEIRA DA LUZ CONSTRUCOES CIVIS E ELETRICAS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNP 37.490.850/0001-25

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido				Total (R\$)
	CRISTIANO OLIVEIRA DA LUZ (R\$)	LUCRO A DESTINAR (R\$)	LUCRO DO EXERCÍCIO (R\$)		
Saldo Inicial em 01/01/2024	150.000,00	907.187,77	860.967,39		1.918.155,16
TRANSF. DE LUCRO DO EXERCÍCIO		860.967,39	-860.967,39		0,00
RESULTADO DO PERÍODO			1.460.738,54		1.460.738,54
Saldo Final em 31/12/2024	150.000,00	1.768.155,16	1.460.738,54		3.378.893,70
Notas					

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E0.AA.CD.CC.89.5D.46.3D.F2.A4.DD.D4.42.44.67.40.8C.5A.6D.45-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 1 de 1

Oliver

m

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: CRISTIANO OLIVEIRA DA LUZ CONSTRUÇÕES CIVIS E ELETRICAS
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 37.490.850/0001-25
 Número de Ordem do Livro: 6
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
VENDAS DE MERCADORIAS TRIBUTADAS - A/V		R\$ 33.029,24	R\$ 235.220,07
OBRAS - A/V		R\$ 308.077,27	R\$ 406.870,98
OBRAS - A/P		R\$ 0,00	R\$ 192.157,11
REC. OBRA DO PARQUE LINEAR ANIBAL KHURY		R\$ 447.752,02	R\$ 1.287.500,87
REC. OBRA CICLOVIA E PAISAGISMO		R\$ 48.212,85	R\$ 0,00
REC. OBRA REF. PQ DO LAGO E CENTRO DE EVENTOS		R\$ 32.603,06	R\$ 0,00
REC. OBRA MUNICÍPIO DE CANDIDO DE ABREU		R\$ 0,00	R\$ 4.540,10
REC. OBRA SEC. MUN. EDUC. CULTURA E ESPORTE		R\$ 0,00	R\$ 9.990,00
REC. OBRA REF. CAPELA MORTUARIA PLANALTO		R\$ 0,00	R\$ 53.144,07
REC. OBRA UBS RIO DO VEADO		R\$ 0,00	R\$ 54.343,06
(-) (-) PIS CUMULATIVO		R\$ (793,48)	R\$ (0,00)
(-) (-) COFINS CUMULATIVA		R\$ (3.662,20)	R\$ (0,00)
(-) (-) PIS CUMULATIVO S/ PREST. SERVIÇOS		R\$ (6.620,00)	R\$ (14.584,48)
(-) (-) COFINS CUMULATIVA S/ PREST. SERVIÇOS		R\$ (39.784,85)	R\$ (67.312,98)
(-) (-) I.S.S.Q.N		R\$ (9.084,79)	R\$ (35.365,52)
(-) (-) I.S.S.Q.N OBRA DO PARQUE LINEAR ANIBAL KHURY		R\$ (7.835,66)	R\$ (0,00)
(-) (-) I.S.S.Q.N OBRA CICLOVIA E PAISAGISMO		R\$ (6.546,94)	R\$ (0,00)
(-) (-) I.S.S.Q.N OBRA REF. PQ DO LAGO E CENTRO DE EVENTOS		R\$ (570,55)	R\$ (0,00)
(-) (-) BONIFICAÇÕES - ST		R\$ (349,72)	R\$ (0,00)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (9.607,98)	R\$ (39.634,89)
(-) FÉRIAS		R\$ (0,00)	R\$ (745,95)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (2.183,35)	R\$ (10.384,21)
(-) I.N.S.S		R\$ (5.572,56)	R\$ (13.136,09)
(-) F.G.T.S		R\$ (882,60)	R\$ (4.328,24)
(-) SAL. E ORD. - OBRA CENTRO DE EVENTOS		R\$ (1.729,20)	R\$ (0,00)
(-) I.N.S.S - OBRA CENTRO DE EVENTOS		R\$ (497,98)	R\$ (0,00)
(-) F.G.T.S - OBRA CENTRO DE EVENTOS		R\$ (138,33)	R\$ (0,00)
(-) SAL. E ORD. - OBRA CICLOVIA E PAISAGISMO		R\$ (5.187,60)	R\$ (0,00)
(-) I.N.S.S - OBRA CICLOVIA E PAISAGISMO		R\$ (1.483,94)	R\$ (0,00)
(-) F.G.T.S - OBRA CICLOVIA E PAISAGISMO		R\$ (414,99)	R\$ (0,00)
(-) SAL. E ORD. - OBRA PQ URBANO LINEAR ANIBAL KHURY		R\$ (10.375,20)	R\$ (61.772,73)
(-) FÉRIAS - OBRA PQ URBANO LINEAR ANIBAL KHURY		R\$ (0,00)	R\$ (2.401,09)
(-) I.N.S.S - OBRA PQ URBANO LINEAR ANIBAL KHURY		R\$ (2.987,96)	R\$ (17.685,94)
(-) F.G.T.S - OBRA PQ URBANO LINEAR ANIBAL KHURY		R\$ (830,00)	R\$ (5.076,42)
(-) VERBAS RESCISÓRIAS - OBRA PQ URBANO LINEAR ANIBAL KHURY		R\$ (0,00)	R\$ (7.810,16)
(-) SAL. E ORD. - OBRA PLANALTO		R\$ (0,00)	R\$ (17.384,47)
(-) I.N.S.S - OBRA PLANALTO		R\$ (0,00)	R\$ (4.058,16)
(-) F.G.T.S - OBRA PLANALTO		R\$ (0,00)	R\$ (1.127,29)
(-) MATERIAL DE CONSUMO / LIMPEZA		R\$ (0,00)	R\$ (371.205,95)
(-) PRO-LABORE		R\$ (15.768,00)	R\$ (16.944,00)
(-) I.N.S.S EMPREGADORES		R\$ (0,00)	R\$ (3.388,80)
(-) SEGUROS		R\$ (0,00)	R\$ (925,03)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R\$ (0,00)	R\$ (1.800,00)
(-) PEQUENOS BENS DE CURTA DURAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (1.128,01)
(-) DESPESAS C/ INFORMATICA		R\$ (0,00)	R\$ (1.325,92)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (0,00)	R\$ (1.013,97)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (0,00)	R\$ (650,03)
(-) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (37.591,31)	R\$ (13.519,47)
(-) MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		R\$ (1.900,00)	R\$ (0,00)
(-) MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (3.800,00)	R\$ (0,00)
(-) ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (100,00)
(-) MATERIAL DE CONSUMO LIMPEZA		R\$ (369.288,40)	R\$ (0,00)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA		R\$ (0,00)	R\$ (300,00)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (0,00)	R\$ (8.878,56)
(-) JUROS PAGOS OU INCORRIDOS		R\$ (4.289,21)	R\$ (1.457,88)
(-) MULTAS E ACRÉSCIMOS		R\$ (2.457,02)	R\$ (5.601,21)
(-) PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (15.640,87)	R\$ (24.232,67)
(-) PROVISÃO P/ IMPOSTO DE RENDA		R\$ (18.075,31)	R\$ (27.747,60)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 1.460.738,54

Este documento é parte integrante da escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E0.AA.CD.CC.89.5D.46.3D.F2.A4.DD.D4.42.44.67.40.8C.5A.6D.45-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 1 de 1

Assinatura
m

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 10.3.3

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 41108806336	CNPJ 37.490.850/0001-25
NOME EMPRESARIAL CRISTIANO OLIVEIRA DA LUZ CONSTRUÇOES CIVIS E ELETRICAS	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 6
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) E0.AA.CD.CC.89.5D.46.3D.F2.A4.DD.D4.42.44.67.40.8C.5A.6D.45	
ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	10780461000188	LIMA ASSESSORIA DE CONTABILIDADE LTDA:10780461000188	4880830423042141313	26/02/2025 a 26/02/2026	Sim
Contador	90618190910	ANDERSON MAURO DE LIMA:90618190910	90888376856023104952991722171809609159	27/02/2025 a 27/02/2026	Não

NÚMERO DO RECIBO:

E0.AA.CD.CC.89.5D.46.3D.F2.A4.DD.D
4.42.44.67.40.8C.5A.6D.45-5

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 21/05/2025 às 11:17:23

DE.AF.F2.67.95.65.AA.FD
55.2D.F0.4A.85.1B.22.A0

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

Handwritten signature

SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO



Nome Empresarial:	CRISTIANO OLIVEIRA DA LUZ CONSTRUCOES CIVIS E ELETRICAS		
CNPJ:	37.490.850/0001-25	Nire:	41108806336 Scp.
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024		
Forma de Escrituração Contábil:	Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)		
Natureza do Livro:	Livro Diário Geral		
Identificação do arquivo(hash):	E0.AA.CD.CC.89.5D.46.3D.F2.A4.DD.D4.42.44.67.40.8C.5A.6D.45-		

Consulta Realizada em: 08/10/2025 11:12:11

Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

Situação Atual

Escrituração com NIRE AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).

Oliver

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: CRISTIANO OLIVEIRA DA LUZ CONSTRUÇOES CIVIS E ELETRICAS
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 37.490.850/0001-25
 Número de Ordem do Livro: 6

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial CRISTIANO OLIVEIRA DA LUZ CONSTRUÇOES CIVIS E ELETRICAS
 NIRE 41108806336
 CNPJ 37.490.850/0001-25
 Número de Ordem 6
 Natureza do Livro Livro Diário Geral
 Município Pitanga
 Data do arquivamento dos atos constitutivos 22/06/2020
 Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária
 Data de encerramento do exercício social 31/12/2024
 Quantidade total de linhas do arquivo digital 7059

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial CRISTIANO OLIVEIRA DA LUZ CONSTRUÇOES CIVIS E ELETRICAS
 Natureza do Livro Livro Diário Geral
 Número de ordem 6
 Quantidade total de linhas do arquivo digital 7059
 Data de inicio 01/01/2024
 Data de término 31/12/2024

Handwritten signature

Handwritten mark

CNPJ: 37.490.850/0001-25
Consolidação: Empresa

Mês: 12/2024

01 - Liquidez Corrente

Ativo Circulante	3.473.577,35	
		= 36,69
Passivo Circulante	94.683,65	

Interpretação: A Empresa tem R\$ 36,69 para cada R\$ 1,00 de dívida

02 - Liquidez Seca

Ativo Circulante - Estoques	3.473.577,35	
		= 36,69
Passivo Circulante	94.683,65	

Interpretação: A Empresa tem R\$ 36,69 para cada R\$ 1,00 de dívida

03 - Liquidez Geral

Ativo Circulante + R.L.P.	3.473.577,35	
		= 36,69
Exigível Total	94.683,65	

Interpretação: A Empresa tem R\$ 36,69 para cada R\$ 1,00 de dívida

04 - Participação de Terceiros

Exigível Total	94.683,65	
		= 0,03
Ativo Total	3.473.577,35	

Interpretação: O capital de terceiros representa 2,73% do investimento total

05 - Garantia de Capital de Terceiros

Patrimônio Líquido	3.378.893,70	
		= 35,69
Exigível Total	94.683,65	

Interpretação: O capital de terceiros é garantido por 3.568,61% do capital próprio

06 - Imobilização do Investimento Total

Ativo Não Circulante - R.L.P.	0,00	
		= 0,00
Ativo Total	3.473.577,35	

Interpretação: O Ativo Permanente representa 0,00% do capital de giro

07 - Imobilização do Capital Próprio

Ativo Não Circulante - R.L.P.	0,00	
		= 0,00
Patrimônio Líquido	3.378.893,70	

Interpretação: O Ativo Permanente representa 0,00% do capital próprio

08 - Rentabilidade do Investimento Total

Res.Exercício antes I.R.	1.512.718,81	
		= 0,44
Ativo Total	3.473.577,35	

Interpretação: O Resultado do Exercício antes do Imposto de Renda é de 43,55% sobre o capital em giro

09 - Rentabilidade do Capital Próprio

Res.Exercício antes I.R.	1.512.718,81	
		= 0,45
Patrimônio Líquido	3.378.893,70	

Interpretação: O Resultado do Exercício antes do Imposto de Renda é de 44,77% sobre o capital próprio

10 - Capital de Giro Próprio

(+) Ativo Circulante	3.473.577,35
(+) Realizável a longo prazo	0,00
(-) Passivo Circulante	94.683,65
(-) Exigível a longo prazo	0,00
(=) Capital de giro próprio	3.378.893,70

11 - Solvência Geral

Ativo Total	3.473.577,35	
		= 36,69
Exigível	94.683,65	

biom

FLS. 420

FORT PARANA ENGENHARIA LTDA
Contabilidade

Análise Econômico Financeira

Página: 2
Data: 31/12/2024
Hora: 15:11:51

CNPJ: 37.490.850/0001-25
Consolidação: Empresa

Mês: 12/2024

CRISTIANO OLIVEIRA DA LUZ
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF 665.988.349-53

ANDERSON MAURO
DE LIMA:90618190910

Assinado de forma digital por
ANDERSON MAURO DE
LIMA:90618190910
Data: 2025.10.08 15:12:49 -03'00'

ANDERSON MAURO DE LIMA
CONTADOR
CRC CO-052219/O-6

Oliver

m

FLS 421

392 - FORT PARANA ENGENHARIA LTDA
Contabilidade

Balanco Patrimonial

Página: 1
Data: 31/12/2024
Hora: 15:15:23

CNPJ: 37.490.850/0001-25
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2024

	12/2024	12/2023
A T I V O	3.473.577,35	1.993.101,34
ATIVO CIRCULANTE	3.473.577,35	1.993.101,34
DISPONIBILIDADE	2.785.449,59	1.733.857,49
CAIXA	2.785.449,59	1.733.857,49
C A I X A	2.785.449,59	1.733.857,49
CRÉDITOS	538.127,76	259.243,85
DUPLICATAS A RECEBER	447.697,18	208.270,45
OBRA DO PARQUE LINEAR ANIBAL KHURY	447.697,18	208.270,45
IMPOSTOS A RECUPERAR	90.430,58	50.973,40
ICMS A COMPENSAR	2.961,59	2.961,59
INSS A COMPENSAR - OBRA PISTA SKATE PRAÇA REDONDO	11.302,12	4.710,92
INSS A COMPENSAR - OBRA DO PARQUE LINEAR ANIBAL KHURY	56.388,40	24.626,35
INSS A COMPENSAR - OBRA CICLOVIA E PAISAGISMO	17.924,37	17.924,37
INSS A COMPENSAR - OBRA REF.PQ.DO LAGO E CENTRO DE EVENTOS	750,17	750,17
INSS A COMPENSAR - OBRA REFORMA CAPELA MORTUÁRIA MUNICIPAL DA PLANALTO	1.103,93	0,00
ANTECIPAÇÕES	150.000,00	0,00
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	150.000,00	0,00
CRISTIANO OLIVEIRA DA LUZ	150.000,00	0,00
TOTAL DO ATIVO	3.473.577,35	1.993.101,34
P A S S I V O	3.473.577,35	1.993.101,34
PASSIVO CIRCULANTE	94.683,65	74.946,18
OBRIGAÇÕES	94.683,65	74.946,18
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	8.975,97	3.266,29
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.560,57	1.672,91
SAL E ORD.A PAGAR - OBRA PQ.URBANO LINEAR ANIBAL KHURY	6.415,40	1.593,38
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	13.294,05	4.586,69
INSS A RECOLHER	12.260,01	1.102,95
FGTS A RECOLHER	282,04	605,94
INSS A RECOLHER - OBRA DO PARQUE LINEAR ANIBAL KHURY	0,00	1.632,81
FGTS A RECOLHER - OBRA DO PARQUE LINEAR ANIBAL KHURY	752,00	830,00
FGTS A RECOLHER - OBRA CICLOVIA E PAISAGISMO	0,00	276,66
FGTS A RECOLHER - OBRA CENTRO DE EVENTOS	0,00	138,33
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	71.156,95	61.420,42
PIS A RECOLHER	4.644,74	3.360,09
COFINS A RECOLHER	41.145,44	27.792,97
IRPJ A RECOLHER	10.964,95	7.765,64
CSLL A RECOLHER	13.342,93	9.040,37
ISS A RECOLHER	1.058,89	13.461,35
CONTAS A PAGAR	1.256,68	1.174,80
PRO-LABORE A PAGAR	1.256,68	1.174,80
PARCELAMENTOS <IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES>	0,00	4.497,98
C O F I N S - 02110001200463074152273	0,00	4.497,98
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.378.893,70	1.918.155,16
CAPITAL SOCIAL	150.000,00	150.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	150.000,00	150.000,00
CRISTIANO OLIVEIRA DA LUZ	150.000,00	150.000,00
RESERVAS DE LUCROS	1.768.155,16	907.187,77
RESERVAS ESPECIAIS	1.768.155,16	907.187,77
LUCRO A DESTINAR	1.768.155,16	907.187,77
LUCRO DO EXERCÍCIO OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.460.738,54	860.967,39
LUCRO DO EXERCÍCIO	1.460.738,54	860.967,39
LUCRO DO EXERCÍCIO	1.460.738,54	860.967,39
TOTAL DO PASSIVO	3.473.577,35	1.993.101,34

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2024, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 3.473.577,35 (três milhões, quatrocentos e setenta e três mil, quinhentos e setenta e sete reais e trinta e cinco centavos), e em 31/12/2023, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 1.993.101,34 (um milhão, novecentos e noventa e três mil, cento e um reais e trinta e quatro centavos).

Olivia

m

FLS 422

392 - FORT PARANA ENGENHARIA LTDA
Contabilidade

Balanco Patrimonial

Página: 2
Data: 31/12/2024
Hora: 15:15:23

CNPJ: 37.490.850/0001-25
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2024

12/2024

12/2023

CRISTIANO OLIVEIRA DA LUZ
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF 665.988.349-53

ANDERSON MAURO
DE LIMA:90618190910

Assinado de forma digital por
ANDERSON MAURO DE
LIMA 90618190910
Dados: 2025.10.08 15:16:10 -03'00'

ANDERSON MAURO DE LIMA
CONTADOR
CRC CO-052219/O-6

Balanco

m

CNPJ: 37.490.850/0001-25
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2024 a 12/2024

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.243.766,26
VENDAS DE MERCADORIAS TRIBUTADAS - A/V	235.220,07
OBRAS - A/V	406.870,98
OBRAS - A/P	192.157,11
REC.OBRA DO PARQUE LINEAR ANIBAL KHURY	1.287.500,87
REC.OBRA MUNICIPIO DE CANDIDO DE ABREU	4.540,10
REC.OBRA SEC.MUN.EDUC.CULTURA E ESPORTE	9.990,00
REC.OBRA REF.CAPELA MORTUÁRIA PLANALTO	53.144,07
REC.OBRA UBS RIO DO VEADO	54.343,06
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	117.262,98
(-) PIS CUMULATIVO S/ PREST. SERVIÇOS	14.584,48
(-) COFINS CUMULATIVA S/ PREST.SERVIÇOS	67.312,98
(-) I.S.S.Q.N.	35.365,52
RECEITA LÍQUIDA	2.126.503,28
CUSTOS	556.751,59
SALÁRIOS E ORDENADOS	39.634,89
FÉRIAS	745,95
13º SALÁRIO	10.384,21
I N S S	13.136,09
F G T S	4.328,24
SAL.E ORD. - OBRA PQ.URBANO LINEAR ANIBAL KHURY	61.772,73
FÉRIAS - OBRA PQ.URBANO LINEAR ANIBAL KHURY	2.401,09
I N S S - OBRA PQ.URBANO LINEAR ANIBAL KHURY	17.685,94
F G T S - OBRA PQ.URBANO LINEAR ANIBAL KHURY	5.076,42
VERBAS RESCISÓRIAS - OBRA PQ.URBANO LINEAR ANIBAL KHURY	7.810,16
SAL.E ORD. - OBRA PLANALTO	17.384,47
I N S S - OBRA PLANALTO	4.058,16
F G T S - OBRA PLANALTO	1.127,29
MATERIAL DE CONSUMO / LIMPEZA	371.205,95
LUCRO BRUTO	1.569.751,69
DESPESAS OPERACIONAIS	49.973,79
DESPESAS OPERACIONAIS	49.973,79
PRO-LABORE	16.944,00
I N S S EMPREGADORES	3.388,80
SEGUROS	925,03
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.800,00
PEQUENOS BENS DE CURTA DURAÇÃO	1.128,01
DESPESAS C/ INFORMÁTICA	1.325,92
ENERGIA ELÉTRICA	1.013,97
ÁGUA E ESGOTO	650,03
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	13.519,47
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	100,00
ASSISTÊNCIA MÉDICA	300,00
IMPOSTOS E TAXAS	8.878,56
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	1.519.777,90
DESPESAS FINANCEIRAS	7.059,09
JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	1.457,88
MULTAS E ACRÉSCIMOS	5.601,21
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	1.512.718,81
PROVISÕES TRIBUTÁRIAS (CSLL/IRPJ)	51.980,27
PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	24.232,67
PROVISÃO P/ IMPOSTO DE RENDA	27.747,60
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.460.738,54

392 - FORT PARANA ENGENHARIA LTDA
Contabilidade

Demonstração do Resultado do Exercício

Página: 2
Data: 31/12/2024
Hora: 15:16:42

CNPJ: 37.490.850/0001-25
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2024 a 12/2024

CRISTIANO OLIVEIRA DA LUZ
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF 665.988.349-53

ANDERSON MAURO
DE LIMA:90618190910

Assinado de forma digital por
ANDERSON MAURO DE
LIMA:90618190910
Dados: 2025.10.08 15:17:11 -03'00'

ANDERSON MAURO DE LIMA
CONTADOR
CRC CO-052219/O-6

Olá

CNPJ: 37.490.850/0001-25
Consolidação: Empresa

Mês/Ano: 12/2024

Saldo inicial de lucros acumulados	1.768.155,16
Ajustes de exercícios anteriores	0,00
Saldo ajustado	1.768.155,16
Reversão de reservas	0,00
Lucro líquido do exercício	1.460.738,54
Destinação do lucro	0,00
Saldo final de lucros acumulados	3.228.893,70
Dividendos por ação do capital social	0,00

CRISTIANO OLIVEIRA DA LUZ
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF 665.988.349-53

ANDERSON MAURO
DE LIMA:90618190910
Assinado de forma digital por
ANDERSON MAURO DE
LIMA:90618190910
Dados: 2025.10.08 15:20:20 -0400

ANDERSON MAURO DE LIMA
CONTADOR
CRC CO-052219/O-6

Oliver

m

CNPJ: 37.490.850/0001-25
Consolidação: Empresa

Ano: 2024

Estabelecimento: 01 - FORT PARANA ENGENHARIA LTDA - 37.490.850/0001-25

Notas Explicativas Gerais

1. NOTAS EXPLICATIVAS

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa FORT PARANÁ ENGENHARIA LTDA é constituída como pessoa jurídica de direito privado, com caráter lucrativo e vinculada à legislação pertinente às empresas em geral.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, normas emitidas pelo conselho federal de Contabilidade (CFC).

3. RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) Moeda de apresentação: Todas as informações apresentadas estão em Real (moeda corrente do País);

b) Ativos Financeiros e passivos Financeiros: A empresa possui instrumentos financeiros não-derivados como caixa e equivalentes de caixa, outros recebíveis e contas a pagar;

c) A empresa não efetuou transações envolvendo instrumentos financeiros para fins de reduzir seu grau de exposição a riscos de mercado, de moeda e taxas de juros. Não foram desenvolvidas transações envolvendo instrumentos financeiros com o objetivo de especulação.

Avaliação de seus instrumentos financeiros:

- Caixa e equivalentes de caixa: são classificadas como mantidas até seu vencimento.

- As contas de aplicações financeiras são criadas automaticamente pelos bancos, porém o recurso é destinado a compra de bens/pagamento fornecedores e que se trata de conta com liquidez imediata. Essas aplicações são avaliadas pelo custo, acrescidas dos rendimentos auferidos até a data do balanço aplicável.

4. IMOBILIZADO

Avaliado pelo custo de aquisição, e as depreciações foram calculadas pelo método linear, com bases nas taxas anuais previstas.

Pitanga, 31 de dezembro de 2024.

ANDERSON MAURO DE LIMA:90618190910
Assinado de forma digital por
ANDERSON MAURO DE
LIMA:90618190910
Dados: 2025.10.08 15:11:15 -03'00'

CRISTIANO OLIVEIRA DA LUZ
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF 665.988.349-53

ANDERSON MAURO DE LIMA
CONTADOR
CRC CO-052219/O-6

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2023

ATIVO	1.993.101,34
ATIVO CIRCULANTE	1.993.101,34
DISPONIBILIDADE	1.733.857,49
CAIXA	1.733.857,49
C A I X A	1.733.857,49
CRÉDITOS	259.243,85
DUPLICATAS A RECEBER	208.270,45
OBRA DO PARQUE LINEAR ANIBAL KHURY	208.270,45
IMPOSTOS A RECUPERAR	50.973,40
ICMS A COMPENSAR	2.961,59
INSS A COMPENSAR - OBRA PISTA SKATE PRAÇA REDONDO	4.710,92
INSS A COMPENSAR - OBRA DO PARQUE LINEAR ANIBAL KHURY	24.626,35
INSS A COMPENSAR - OBRA CICLOVIA E PAISAGISMO	17.924,37
INSS A COMPENSAR - OBRA REF.PQ.DO LAGO E CENTRO DE EVENTOS	750,17
TOTAL DO ATIVO	1.993.101,34
PASSIVO	1.993.101,34
PASSIVO CIRCULANTE	74.946,18
OBRIGAÇÕES	74.946,18
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.266,29
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.672,91
SAL E ORD.A PAGAR - OBRA PQ.URBANO LINEAR ANIBAL KHURY	1.593,38
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.586,69
INSS A RECOLHER	1.102,95
FGTS A RECOLHER	605,94
INSS A RECOLHER - OBRA DO PARQUE LINEAR ANIBAL KHURY	1.632,81
FGTS A RECOLHER - OBRA DO PARQUE LINEAR ANIBAL KHURY	830,00
FGTS A RECOLHER - OBRA CICLOVIA E PAISAGISMO	276,66
FGTS A RECOLHER - OBRA CENTRO DE EVENTOS	138,33
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	61.420,42
PIS A RECOLHER	3.360,09
COFINS A RECOLHER	27.792,97
IRPJ A RECOLHER	7.765,64
CSLL A RECOLHER	9.040,37
ISS A RECOLHER	13.461,35
CONTAS A PAGAR	1.174,80
PRO-LABORE A PAGAR	1.174,80
PARCELAMENTOS <IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES>	4.497,98
C O F I N S - 02110001200463074152273	4.497,98
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.918.155,16
CAPITAL SOCIAL	150.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	150.000,00
CRISTIANO OLIVEIRA DA LUZ	150.000,00
RESERVAS DE LUCROS	907.187,77
RESERVAS ESPECIAIS	907.187,77
LUCRO A DESTINAR	907.187,77
LUCRO DO EXERCÍCIO OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	860.967,39
LUCRO DO EXERCÍCIO	860.967,39
LUCRO DO EXERCÍCIO	860.967,39
TOTAL DO PASSIVO	1.993.101,34

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2023, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 1.993.101,34 (um milhão, novecentos e noventa e três mil, cento e um reais e trinta e quatro centavos).

Processado por: Lima Assessoria de Contabilidade Ltda.

Salom

m

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2023

CRISTIANO OLIVEIRA DA LUZ CONSTRUCOES
CIVIS E ELE:37490850000125

Assinado de forma digital por CRISTIANO OLIVEIRA
DA LUZ CONSTRUCOES CIVIS E ELE 37490850000125
Dados: 2024.06.17 14:06:49 -03'00'

CRISTIANO OLIVEIRA DA LUZ
EMPRESÁRIO
CPF 665.988.349-53

ANDERSON MAURO DE
LIMA:90618190910

Assinado de forma digital por ANDERSON
MAURO DE LIMA:90618190910
Dados: 2024.06.17 14:07:05 -03'00'

ANDERSON MAURO DE LIMA
CONTADOR
CRC CO-052219/O-6

Alion

m

BALANÇO PATRIMONIAL

FLS 429

Sped

Entidade: CRISTIANO OLIVEIRA DA LUZ CONSTRUCOES CIVIS E ELETRICAS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 37.490.850/0001-25

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.373.905,15	R\$ 1.993.101,34
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.373.905,15	R\$ 1.993.101,34
DISPONIBILIDADE		R\$ 1.341.131,46	R\$ 1.733.857,49
CAIXA		R\$ 1.341.131,46	R\$ 1.733.857,49
CAIXA		R\$ 1.341.131,46	R\$ 1.733.857,49
CRÉDITOS		R\$ 32.773,69	R\$ 259.243,85
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 208.270,45
OBRA DO PARQUE LINEAR ANIBAL KHURY		R\$ 0,00	R\$ 208.270,45
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 32.773,69	R\$ 50.973,40
ICMS A COMPENSAR		R\$ 2.961,59	R\$ 2.961,59
INSS A COMPENSAR - OBRA PISTA SKATE PRAÇA REDONDO		R\$ 11.137,56	R\$ 4.710,92
INSS A COMPENSAR - OBRA DO PARQUE LINEAR ANIBAL KHURY		R\$ 0,00	R\$ 24.626,35
INSS A COMPENSAR - OBRA CICLOVIA E PAISAGISMO		R\$ 17.924,37	R\$ 17.924,37
INSS A COMPENSAR - OBRA REF.PQ.DO LAGO E CENTRO DE EVENTOS		R\$ 750,17	R\$ 750,17
PASSIVO		R\$ 1.373.905,15	R\$ 1.993.101,34
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 41.191,79	R\$ 74.946,18
OBRIGAÇÕES		R\$ 41.191,79	R\$ 74.946,18
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 1.593,38	R\$ 3.266,29
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 1.672,91
SAL.E ORD.A PAGAR - OBRA PQ,URBANO LINEAR ANIBAL KHURY		R\$ 1.593,38	R\$ 1.593,38
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 4.086,24	R\$ 4.586,69
INSS A RECOLHER		R\$ 409,20	R\$ 1.102,95
FGTS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 605,94
INSS A RECOLHER - OBRA DO PARQUE LINEAR ANIBAL KHURY		R\$ 633,80	R\$ 1.632,81
INSS A RECOLHER - OBRA CICLOVIA E PAISAGISMO		R\$ 1.901,67	R\$ 0,00
INSS A RECOLHER - OBRA CENTRO DE EVENTOS		R\$ 311,59	R\$ 0,00
FGTS A RECOLHER - OBRA DO PARQUE LINEAR ANIBAL KHURY		R\$ 414,99	R\$ 830,00
FGTS A RECOLHER - OBRA CICLOVIA E PAISAGISMO		R\$ 276,66	R\$ 276,66
FGTS A RECOLHER - OBRA CENTRO DE EVENTOS		R\$ 138,33	R\$ 138,33
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 29.012,35	R\$ 61.420,42
PIS A RECOLHER		R\$ 570,04	R\$ 3.360,09

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 1 de 2

Fls

m

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CRISTIANO OLIVEIRA DA LUZ CONSTRUCOES CIVIS E ELETRICAS
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 37.490.850/0001-25
 Número de Ordem do Livro: 5
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
COFINS A RECOLHER		R\$ 10.687,48	R\$ 27.792,97
IRPJ A RECOLHER		R\$ 4.364,01	R\$ 7.765,64
CSLL A RECOLHER		R\$ 4.758,38	R\$ 9.040,37
ISS A RECOLHER		R\$ 8.632,44	R\$ 13.461,35
CONTAS A PAGAR		R\$ 1.174,80	R\$ 1.174,80
PRO-LABORE A PAGAR		R\$ 1.174,80	R\$ 1.174,80
PARCELAMENTOS <IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES>		R\$ 5.325,02	R\$ 4.497,98
C O F I N S - 02110001200463074152273		R\$ 5.325,02	R\$ 4.497,98
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.332.713,36	R\$ 1.918.155,16
CAPITAL SOCIAL		R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
CRISTIANO OLIVEIRA DA LUZ		R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 907.187,77	R\$ 907.187,77
RESERVAS ESPECIAIS		R\$ 907.187,77	R\$ 907.187,77
LUCRO A DESTINAR		R\$ 907.187,77	R\$ 907.187,77
LUCRO DO EXERCÍCIO OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 275.525,59	R\$ 860.967,39
LUCRO DO EXERCÍCIO		R\$ 275.525,59	R\$ 860.967,39
LUCRO DO EXERCÍCIO		R\$ 275.525,59	R\$ 860.967,39

Oliver
m

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2023 a 12/2023

RECEITA OPERACIONAL BRUTA 1.448.228,65

VENDAS DE MERCADORIAS TRIBUTADAS - A/V	122.073,47
OBRAS - A/V	440.479,56
OBRAS - A/P	31.210,00
REC.OBRA DO PARQUE LINEAR ANIBAL KHURY	447.752,02
REC.OBRA CICLOVIA E PAISAGISMO	374.110,54
REC.OBRA REF.PQ.DO LAGO E CENTRO DE EVENTOS	32.603,06

DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA 76.898,27

(-) PIS CUMULATIVO	793,48
(-) COFINS CUMULATIVA	3.662,20
(-) PIS CUMULATIVO S/ PREST. SERVIÇOS	8.620,00
(-) COFINS CUMULATIVA S/ PREST.SERVIÇOS	39.784,65
(-) I.S.S.Q.N.	9.084,79
(-) I.S.S.Q.N.OBRA DO PARQUE LINEAR ANIBAL KHURY	7.835,66
(-) I.S.S.Q.N.OBRA CICLOVIA E PAISAGISMO	6.546,94
(-) I.S.S.Q.N.OBRA REF.PQ.DO LAGO E CENTRO DE EVENTOS	570,55

RECEITA LÍQUIDA 1.371.330,38

CUSTOS 41.551,97

(-) BONIFICAÇÕES - ST	-349,72
SALÁRIOS E ORDENADOS	9.607,98
13ºSALÁRIO	2.183,35
I N S S	5.572,56
F G T S	882,60
SAL.E ORD. - OBRA CENTRO DE EVENTOS	1.729,20
I N S S - OBRA CENTRO DE EVENTOS	497,98
F G T S - OBRA CENTRO DE EVENTOS	138,33
SAL.E ORD. - OBRA CICLOVIA E PAISAGISMO	5.187,60
I N S S - OBRA CICLOVIA E PAISAGISMO	1.493,94
F G T S - OBRA CICLOVIA E PAISAGISMO	414,99
SAL.E ORD. - OBRA PQ.URBANO LINEAR ANIBAL KHURY	10.375,20
I N S S - OBRA PQ.URBANO LINEAR ANIBAL KHURY	2.987,96
F G T S - OBRA PQ.URBANO LINEAR ANIBAL KHURY	830,00

LUCRO BRUTO 1.329.778,41

DESPESAS OPERACIONAIS 428.348,71

DESPESAS OPERACIONAIS	428.348,71
PRO-LABORE	15.768,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	37.591,31
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.900,00
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.800,00
MATERIAL DE CONSUMO, LIMPEZA	369.289,40

RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS 901.429,70

DESPESAS FINANCEIRAS	6.746,13
JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	4.288,21
MULTAS E ACRÉSCIMOS	2.457,92

RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS 894.683,57

PROVISÕES TRIBUTÁRIAS (CSLL/IRPJ)	33.716,18
PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	15.640,87
PROVISÃO P/ IMPOSTO DE RENDA	18.075,31

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 860.967,39

CRISTIANO OLIVEIRA DA LUZ
CONSTRUÇÕES CIVIS E
ELE:37490850000125

Assinado de forma digital por CRISTIANO OLIVEIRA DA
LUZ CONSTRUÇÕES CIVIS E ELE:37490850000125
Dados: 2024.06.17 14:07:25 -03'00'

ANDERSON MAURO DE
LIMA:90618190910

Assinado de forma digital por ANDERSON
MAURO DE LIMA:90618190910
Dados: 2024.06.17 14:07:39 -03'00'

CRISTIANO OLIVEIRA DA LUZ
EMPRESÁRIO
CPF 665.988.349-53

ANDERSON MAURO DE LIMA
CONTADOR
CRC CO-052219/O-6

Consolidação: Empresa

Saldo inicial de lucros acumulados	907.187,77
Ajustes de exercícios anteriores	0,00
Saldo ajustado	907.187,77
Reversão de reservas	0,00
Lucro líquido do exercício	860.967,39
Destinação do lucro	0,00
Saldo final de lucros acumulados	1.768.155,16
Dividendos por ação do capital social	0,00

CRISTIANO OLIVEIRA DA LUZ
CONSTRUÇOES CIVIS E
ELE:37490850000125

Assinado de forma digital por CRISTIANO OLIVEIRA
DA LUZ CONSTRUÇOES CIVIS E ELE:37490850000125
Dados: 2024.06.17 14:00:37 -03'00'

CRISTIANO OLIVEIRA DA LUZ
EMPRESÁRIO
CPF 665.988.349-53

ANDERSON MAURO
DE LIMA:90618190910

Assinado de forma digital por ANDERSON
MAURO DE LIMA:90618190910
Dados: 2024.06.17 14:00:09 -03'00'

ANDERSON MAURO DE LIMA
CONTADOR
CRC CO-052219/O-6

Guion

M

	Ágio na emissão de ações	Subvenções para investimentos	Ações em tesouraria	Reserva legal	Reserva estatutária	Reserva para contingências	Reserva de lucros a realizar	Lucros ou prejuízos acumulados	Outros resultados abrangentes	Total do Patrimônio Líquido
10	0,00	0,00	0,00	180.480,22	0,00	0,00	0,00	726.707,55	0,00	1.057.187,77
10	0,00	0,00	0,00	726.707,55	0,00	0,00	0,00	134.259,84	0,00	860.967,39
10	0,00	0,00	0,00	726.707,55	0,00	0,00	0,00	134.259,84	0,00	860.967,39
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	0,00	907.187,77	0,00	0,00	0,00	860.967,39	0,00	1.918.155,16

TEIRA

ANDERSON MAURO DE
LIMA:90618190910

Assinado de forma digital por ANDERSON
MAURO DE LIMA:90618190910
Dados: 2024.06.17 14:08:38 -03'00'

ANDERSON MAURO DE LIMA
CONTADOR
CRC CO-052219/O-6

F. C. C.

M

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

FLS 421
Sociedade

Entidade: CRISTIANO OLIVEIRA DA LUZ CONSTRUCOES CIVIS E ELETRICAS
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 37.490.850/0001-25
 Número de Ordem do Livro: 5
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
VENDAS DE MERCADORIAS TRIBUTADAS - A/V		R\$ 89.044,23	R\$ 33.029,24
OBRAS - A/V		R\$ 81.880,60	R\$ 308.077,27
OBRAS - A/P		R\$ 1.372,00	R\$ 0,00
REC.OBRA DO PARQUE LINEAR ANIBAL KHURY		R\$ 0,00	R\$ 447.752,02
REC.OBRA CICLOVIA E PAISAGISMO		R\$ 268.293,57	R\$ 48.212,85
(-) (-) PIS CUMULATIVO		R\$ (578,79)	R\$ (214,69)
(-) (-) COFINS CUMULATIVA		R\$ (2.671,33)	R\$ (990,87)
(-) (-) PIS CUMULATIVO S/ PREST. SERVIÇOS		R\$ (2.285,05)	R\$ (5.226,27)
(-) (-) COFINS CUMULATIVA S/ PREST.SERVIÇOS		R\$ (10.546,38)	R\$ (24.121,27)
(-) (-) I.S.S.Q.N.		R\$ (2.425,38)	R\$ (4.828,91)
(-) (-) I.S.S.Q.N.OBRA DO PARQUE LINEAR ANIBAL KHURY		R\$ (0,00)	R\$ (7.835,66)
(-) (-) I.S.S.Q.N.OBRA CICLOVIA E PAISAGISMO		R\$ (4.695,14)	R\$ (843,73)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (0,00)	R\$ (5.391,20)
(-) 13ºSALÁRIO		R\$ (0,00)	R\$ (2.183,35)
(-) I N S S		R\$ (792,00)	R\$ (2.973,38)
(-) F G T S		R\$ (0,00)	R\$ (605,94)
(-) SAL.E ORD. - OBRA PQ.URBANO LINEAR ANIBAL KHURY		R\$ (5.187,60)	R\$ (5.187,60)
(-) I N S S - OBRA PQ.URBANO LINEAR ANIBAL KHURY		R\$ (1.493,94)	R\$ (1.494,02)
(-) F G T S - OBRA PQ.URBANO LINEAR ANIBAL KHURY		R\$ (414,99)	R\$ (415,01)
(-) PRO-LABORE		R\$ (3.960,00)	R\$ (3.960,00)
(-) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (23.233,14)	R\$ (4.324,89)
(-) MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		R\$ (1.900,00)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL DE CONSUMO, LIMPEZA		R\$ (145.944,00)	R\$ (160.713,66)
(-) JUROS PAGOS OU INCORRIDOS		R\$ (595,05)	R\$ (379,04)
(-) MULTAS E ACRÉSCIMOS		R\$ (0,00)	R\$ (158,29)
(-) PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (4.758,38)	R\$ (9.040,37)
(-) PROVISÃO P/ IMPOSTO DE RENDA		R\$ (5.287,08)	R\$ (10.741,43)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 223.822,15	R\$ 585.441,80

Oliver
M

FLS 435

CRISTIANO OLIVEIRA DA LUZ CONSTRUÇÕES CIVIS E ELETRICAS
Contabilidade

Notas Explicativas

Página 1
Data: 31/12/2023
Hora: 13:59:21
Ano: 2023

Consolidação: Empresa

Estabelecimento: 01 - CRISTIANO OLIVEIRA DA LUZ CONSTR C E EL - 37.490.850/0001-25

Notas Explicativas Gerais

1. NOTAS EXPLICATIVAS

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa Cristiano Oliveira da Luz Construções Cíveis e Elétricas é constituída como pessoa jurídica de direito privado, com caráter lucrativo e vinculada à legislação pertinente às empresas em geral.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, normas emitidas pelo conselho federal de Contabilidade (CFC).

3. RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) Moeda de apresentação: Todas as informações apresentadas estão em Real (moeda corrente do País);

b) Ativos Financeiros e passivos Financeiros: A empresa possui instrumentos financeiros não-derivados como caixa e equivalentes de caixa, outros recebíveis e contas a pagar;

c) A empresa não efetuou transações envolvendo instrumentos financeiros para fins de reduzir seu grau de exposição a riscos de mercado, de moeda e taxas de juros. Não foram desenvolvidas transações envolvendo instrumentos financeiros com o objetivo de especulação.

Avaliação de seus instrumentos financeiros:

- Caixa e equivalentes de caixa: são classificadas como mantidas até seu vencimento.

- As contas de aplicações financeiras são criadas automaticamente pelos bancos, porém o recurso é destinado a compra de bens/pagamento fornecedores e que se trata de conta com liquidez imediata. Essas aplicações são avaliadas pelo custo, acrescidas dos rendimentos auferidos até a data do balanço aplicável.

4. IMOBILIZADO

Avaliado pelo custo de aquisição, e as depreciações foram calculadas pelo método linear, com bases nas taxas anuais previstas.

Pitanga, 31 de dezembro de 2023.

CRISTIANO OLIVEIRA DA LUZ CONSTRUÇÕES
CIVIS E ELE-37490850000125

Assinado de forma digital por CRISTIANO OLIVEIRA DA
LUZ CONSTRUÇÕES CIVIS E ELE-37490850000125
Dados: 2024.06.17 14:04:12 -03'00'

CRISTIANO OLIVEIRA DA LUZ
EMPRESÁRIO
CPF 665.988.349-53

ANDERSON MAURO DE
LIMA:90618190910

Assinado de forma digital por ANDERSON
MAURO DE LIMA:90618190910
Dados: 2024.06.17 14:04:26 -03'00'

ANDERSON MAURO DE LIMA
CONTADOR
CRC CO-052219/O-6

Bueno

M

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 41108806336	CNPJ 37.490.850/0001-25
NOME EMPRESARIAL CRISTIANO OLIVEIRA DA LUZ CONSTRUÇOES CIVIS E ELETRICAS	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 5
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 64.2A.F6.30.88.AF.1F.1E.C6.66.66.21.7A.CB.35.BB.CA.AA.A4.7E	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	10780461000188	LIMA ASSESSORIA DE CONTABILIDADE LTDA:10780461000188	6828407191415272039	29/02/2024 a 28/02/2025	Sim
Contador	90618190910	ANDERSON MAURO DE LIMA:90618190910	18283336602663750674470706687345712150	29/02/2024 a 28/02/2025	Não

NÚMERO DO RECIBO:

64.2A.F6.30.88.AF.1F.1E.C6.66.66.21.7
A.CB.35.BB.CA.AA.A4.7E-7

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 24/05/2024 às 14:34:53

40.1F.BA.7A.E6.EC.23.1F
C1.48.5E.65.96.E7.4A.3A

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

Oliver

M

SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO

FLS 437
Sp
10/2024

Nome Empresarial: CRISTIANO OLIVEIRA DA LUZ CONSTRUCOES CIVIS E ELETRICAS
CNPJ: 37.490.850/0001-25 Nire: 41108806336 Scp:
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023
Forma de Escrituração Contábil: Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)
Natureza do Livro: Livro Diário Geral
Identificação do arquivo(hash): 64.2A.F6.30.88.AF.1F.1E C6.66.66.21.7A.CB.35.BB.CA.AA.A4.7E-

Consulta Realizada em: 17/06/2024 10:52:20

Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

Situação Atual

Escrituração com NIRE AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).

Oliver
M

438

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: CRISTIANO OLIVEIRA DA LUZ CONSTRUCOES CIVIS E ELETRICAS
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 37.490.850/0001-25
Número de Ordem do Livro: 5
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial CRISTIANO OLIVEIRA DA LUZ CONSTRUCOES CIVIS E ELETRICAS
NIRE 41108806336
CNPJ 37.490.850/0001-25
Número de Ordem 5
Natureza do Livro Livro Diário Geral
Município Pitanga
Data do arquivamento dos atos constitutivos 22/06/2020
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária
Data de encerramento do exercício social 31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital 5681

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial CRISTIANO OLIVEIRA DA LUZ CONSTRUCOES CIVIS E ELETRICAS
Natureza do Livro Livro Diário Geral
Número de ordem 5
Quantidade total de linhas do arquivo digital 5681
Data de inicio 01/01/2023
Data de término 31/12/2023

PROPOSTA COMERCIAL CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008/2025

Pitanga-PR, 31 de Outubro de 2025.

À Comissão de Contratação - Município de Santa Maria do Oeste/PR
Referente: Edital de Concorrência Eletrônica nº 008/2025

1. IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE:

NOME DA EMPRESA: FORT PARANÁ ENGENHARIA LTDA
CNPJ Nº : 37.490.850/0001-25
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90851408-49
REPRESENTANTE E CARGO: CRISTIANO OLIVEIRA DA LUZ – SÓCIO ADM.
RG Nº 4.767.289-4 SSP-PR
CPF Nº 665.988.349-53
ENDEREÇO COMPLETO: RUA PEDRO REPULA, 220, JARDIM VITÓRIA, CEP 85201-566- PITANGA-PR
EMAIL E TELEFONE: fortparana@gmail.com (42)99832-3322
DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 866-4 - CONTA CORRENTE 47.479-7

Apresentamos e submetemos à apreciação dos Senhores nossa proposta de preços relativa a prestação dos serviços abaixo descritos:

2 – OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL SUÍÇO ESTRELA DO OESTE MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO OESTE/PR”, conforme Detalhamento contido no edital da Concorrência Eletrônica nº. 008/2025.

3 – VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL: O Prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias.

4 – PREÇO PROPOSTO:

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR PROPOSTO
01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL SUÍÇO ESTRELA DO OESTE MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO OESTE/PR	R\$ 484.000,00

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: 124414/2025

Validade: 31/03/2026

Nome civil:
CRISTIANO OLIVEIRA DA LUZ

CPF:
665.988.349-53

Carteira - CREA-PR Nº:
PR-187293/D

Documento de Identidade:
02272956461

Registro Nacional:
1719370362

Órgão emissor:
DETRAN/PR/PR

Registrado(a) desde:
15/05/2020

Filiação:
PAI: LAURY JOSÉ OLIVEIRA DA LUZ
MÃE: ROSELI BEZOB DA LUZ

Naturalidade:
PITANGA/PR

Encontra-se quite com a anuidade do exercício 2025.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

TÍTULOS

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Data da anotação do título profissional: 15/05/2020

FACULDADE: GUARAPUAVA

Curso: ENGENHARIA CIVIL

Data da Colação de Grau: 28/04/2020 - **Diplomação:** 29/05/2020

Situação: Regular

Atribuições profissionais:

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966

Obs.: possui competência profissional para as atividades do Art. 7º da Lei nº 5.194/1966 nos campos da atuação do artigo 28 do Decreto nº 23.569/1933 e do art. 7º da Res. nº 218/1973 do Confea.

RESPONSABILIDADE TÉCNICA/QUADRO TÉCNICO:

FORT PARANA ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 37490850000125

Desde: 14/07/2020 **Carga Horária:** 8h

ELETRO INSTALADORA K-LUZ LTDA.

CNPJ: 78589827000170

Desde: 12/07/2022 **Carga Horária:** 4h

Para fins de: Concorrências



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

Certidão de Registro Profissional e Negativa de Débitos

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 302890/2025, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 03/11/2025 15:45:17

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Blum

M



Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão nº: 113415/2025

Validade: 31/03/2026

Razão social:
FORT PARANA ENGENHARIA LTDA

CNPJ:
37.490.850/0001-25

Num. Registro: 72677
Data do Registro: 14/07/2020

Capital Social:
R\$ 500.000,00

Endereço:
RUA PEDRO REPULA, 220, PITANGUINHA

CEP:
85201-566

Cidade:
PITANGA-PR

Nº da Alteração Contratual: 5
Data da última alteração: 24/06/2025

Objetivo Social:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA; LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS SEM OPERADOR; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELÉTRICOS; MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS INDUSTRIAIS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS SANITÁRIAS E DE GÁS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO, VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; MONTAGEM DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO; SERVIÇOS DE TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS; REPRESENTAÇÃO COMERCIAL; COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS E PRODUTOS DE SAÚDE; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS; COMÉRCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO; OPERAÇÃO DE TELEVISÃO POR ASSINATURA POR CABO; DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES; CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; MONITORAMENTO ELETRÔNICO; ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS; FOTOCÓPIAS; SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE CADASTROS; ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E DE COMUNICAÇÃO; SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA; ATIVIDADES DE LIMPEZA.

Restrição de atividade:

As atividades técnicas da empresa estão restritas às atribuições de seu responsável técnico.

Encontra-se quite com o exercício 2025

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Responsáveis técnicos pela Matriz - CNPJ: 37.490.850/0001-25

NOME CIVIL: CRISTIANO OLIVEIRA DA LUZ

Carteira: PR-187293/D - Data de expedição: 15/05/2020

Desde 14/07/2020 - Carga horária: 8h

Situação: Ativo

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Obs.: possui competência profissional para as atividades do Art. 7º da Lei nº 5.194/1966 nos campos da atuação do artigo 28 do Decreto nº 23.569/1933 e do art. 7º da Res. nº 218/1973 do Confea.

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º

Oliver

Para fins de: Cadastro

m

**CREA-PR**Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná**Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos**

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 278200/2025, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 02/10/2025 19:51:48

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

*Oliver**M*



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO

1720230002259

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional CRISTIANO OLIVEIRA DA LUZ referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s)

Profissional: **CRISTIANO OLIVEIRA DA LUZ**

Registro: **PR-187293/D**

RNP: **1719370362**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **1720232374167** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**

Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 08/05/2023 Baixada em: 11/05/2023 Forma de registro: Substituição
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **CRISTIANO OLIVEIRA DA LUZ CONSTRUÇÕES CIVIS E ELÉTRICAS**

Contratante: **MUNICÍPIO DE PITANGA** CNPJ: **76.172.907/0001-08**

Rua: **CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO** Nº: **171**

Complemento: **Bairro: CENTRO**

Cidade: **PITANGA** UF: **PR** CEP: **85200-000**

Contrato: **098/2021** celebrado em **04/05/2021** Vinculado a ART: **1720213052095**

Valor do contrato: **R\$ 443.382,79** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **RUA HENRIQUE MICHALAK ESQ. RUA MANOEL E.C. JUNIOR E RUA MAURICIO O. DOS SANTOS** Nº: **S/Nº**

Complemento: **PRAÇA SÃO BASÍLIO** Bairro: **PARQUE SÃO BASÍLIO**

Cidade: **PITANGA**

UF: **PR**

CEP: **85200-000**

Coordenadas Geográficas: **-24,764338 x -51,773528**

Endereço da obra/serviço: **AVENIDA BRASIL** Nº: **S/Nº**

Complemento: **PRAÇA NESTOR HORODENSKI** Bairro: **PRAÇA NESTOR HORODENSKI (TRIÂNGULO)**

Cidade: **PITANGA**

UF: **PR**

CEP: **85200-000**

Coordenadas Geográficas: **-24,76319 x -51,75793**

Endereço da obra/serviço: **PRAÇA SANTANA** Nº: **S/Nº**

Complemento: **PRAÇA SANTANA** Bairro: **JARDIM DONA MARIA**

Cidade: **PITANGA**

UF: **PR**

CEP: **85200-000**

Coordenadas Geográficas: **-24,755155 x -51,764863**

Data de início: **22/06/2021** Conclusão efetiva: **04/10/2022**

Finalidade: **Esportivo**

Proprietário: **MUNICÍPIO DE PITANGA**

CNPJ: **76.172.907/0001-08**

Atividade Técnica: **1- Execução** Execução de obra de equipamentos urbanos, 3831,22 M2; **2- Execução** Execução de obra de instalações elétricas em baixa tensão para fins comerciais, 3481,22 M2; **3- Execução** Execução de obra de estrutura de concreto armado, 2535,4 M2

Observações:

EXECUÇÃO DE REFORMA/REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS: SANTANA, NESTOR HORODENSKI E SÃO BASÍLIO, CONTRATO Nº 098/2021.

Observações da certidão:

O Crea-PR certifica os dados da ART.

O profissional não possui atribuições para paisagismo como arranjo da paisagem, sua organização, preservação e uso, com a utilização de recursos naturais e construídos.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº **1720230002259/2023**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 143286/2023

CAT nº 1720230002259 de 16/05/2023, página 1 de 9

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO

1720230002259

Atividade concluída

20/05/2025 20:04

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 143286/2023.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 143286/2023.

CAT nº 1720230002259 de 16/05/2023, página 2 de 9



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

Elaine

M



MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - PITANGA - PARANÁ

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA


MUNICÍPIO DE PITANGA, inscrita no CNPJ nº 76.172.907/0001-08, estabelecida no centro Administrativo 28 de Janeiro, 171, centro, Fone (42) 3646-1122 - CEP 85.200-000 - Pitanga-PR, Atesta para fim de direito que a Empresa **CRISTIANO OLIVEIRA DA LUZ CONSTRUÇÕES CIVIS E ELÉTRICAS**, inscrita no CNPJ nº 37.490.850/0001-25, estabelecida à Rua Pedro Repula, 220, Jardim Vitória, Pitanga Paraná, tendo como responsável Técnico o Engenheiro Civil **Cristiano Oliveira da Luz**, com CREA nº PR 187293/D, foi responsável pela execução da Obra abaixo descrita, no período de 02.06.2021 a 04.10.2022, estando de acordo com entre as partes, dentro do prazo estabelecido, não causando nenhum transtorno ao Contratante, bem como aos órgãos envolvidos no ramo.

Descrição sumária dos serviços relacionados com a obra em questão.

[Execução de obra] de equipamentos urbanos = 3.831,22M2

[Execução de obra] de instalações elétricas em baixa tensão para fins comerciais=3.481,22M2

[Execução de obra] de estrutura de concreto armado = 2.535,40M2


Alex Antonio dos Santos
Engenheiro Civil
CREA 144568/D

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 143286/2023.

CAT nº 1720230002259 de 16/05/2023, página 3 de 9



Olson

M

FLS. 447



MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - PITANGA - PARANÁ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE NA PRAÇA DO REDONDO E REVITALIZAÇÃO NA PRAÇA TRIANGULO E PRAÇA SÃO BASÍLIO

03/05/2021

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE PITANGA

Tomada de Preço nº 003/2021

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
					443.382,79
1	CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE				123.457,14
11	SERVIÇOS PRELIMINARES				3.454,00
1.101	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE 2,0 X 1,125 M	M2	2,88	300,00	864,00
1.102	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PORTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES	M	74,00	35,00	2.590,00
12	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA (OBS. SERÁ REALIZADO PELO MUNICÍPIO O CORTE E TRANSPORTE)				
13	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO BASE PISTA SKATE				561,60
1.301	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO	M2	312,00	1,80	561,60
14	INFRA ESTRUTURA				41.974,18
141	FUNDAÇÃO (ESTACAS E BLOCOS)				10.334,03
1.411	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARMAQUE AF_05/2020	M	120,00	60,00	7.200,00
1.412	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES	KG	37,59	9,00	338,31
1.413	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES	KG	91,08	9,00	819,72
1.414	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FORMA	M3	3,50	140,00	490,00
1.415	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERES, ESPESURA DE 5 CM*	M3	0,51	100,00	51,00
1.416	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF_06/2017	M3	3,50	410,00	1.435,00
142	VIGAS BALDRAMES				11.335,09
1.421	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FORMA	M3	4,24	120,00	508,80
1.422	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES AF_06/2017	M2	30,31	50,00	1.515,50
1.423	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES	KG	149,39	9,00	1.344,51
1.424	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES	KG	498,66	8,00	3.989,28
1.425	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERES, ESPESURA DE 5 CM*	M3	1,61	100,00	161,00
1.426	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF_06/2017	M3	8,48	450,00	3.816,00
143	PILARES				13.149,68
1.431	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM	M2	68,48	120,00	8.217,60
1.432	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES	KG	53,48	9,00	481,32
1.433	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES	KG	281,57	8,00	2.252,56
1.434	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600L	M3	3,79	380,00	1.440,20
1.435	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	M3	3,79	200,00	758,00
144	VIGAS INTERMEDIÁRIAS E VIGAS CINTAS				7.155,38
1.441	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES	KG	135,58	9,00	1.220,22
1.442	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES	KG	486,07	8,00	3.888,56
1.443	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600L	M3	3,79	360,00	1.364,40
1.444	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	M3	3,79	180,00	682,20
15	PISOS E LAJES COM JUNTAS DE DILATAÇÃO				30.158,71
1.501	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,36 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO	M3	156,31	28,50	4.434,84
1.502	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE	M3	156,31	8,00	1.250,48
1.503	LONA PLÁSTICA PRETA, E= 150 MICRA	M2	338,00	1,35	456,30
1.504	LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO	M3	16,90	120,00	2.028,00
1.505	ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO GARRA DUPLA, EM PLÁSTICO, COBRIMENTO *20* MM, PARA FERRAGENS DE LAJES E FUNDO DE VIGAS	UN	2.028,00	0,25	507,00

Alex Antonio dos Santos
Engenheiro Civil
CREA 144568/D

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 143286/2023.

CAT nº 1720230002259 de 16/05/2023, página 4 de 9

CREA-PR
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DE PARANÁ

Obs.

M



MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - PITANGA - PARANÁ

1.506	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M ²), DIÂMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM	M2	338,00	13,00	4.394,00
1.507	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPa, PARA ESPESURA DE 10 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	33,80	450,00	15.210,00
1.508	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP	CHP	338,00	3,30	1.115,40
1.509	JUNTA PLÁSTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS, COR CINZA, 27 X 3 MM (ALTURA X ESPESURA)	M	197,00	3,77	742,69
16	ALVENARIA				12.605,00
1.601	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X19CM (ESPESURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M ² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM RETENEIRA	M2	126,05	100,00	12.605,00
17	REVESTIMENTOS				4.526,28
1.701	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL	M2	101,60	4,55	462,28
1.702	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 3CM.	M2	101,60	40,00	4.064,00
18	CALÇADAS				307,61
1.801	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.	M3	0,54	560,00	307,61
19	PINTURA PAREDES E PISOS				10.790,80
1.901	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS.	M2	101,60	3,00	304,80
1.902	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃO.	M2	101,60	25,00	2.540,00
1.903	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃO. AF 11/2016	M2	101,60	15,00	1.524,00
1.904	PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE SOBRE PISO CIMENTADO, UMA DEMÃO	M2	338,00	19,00	6.422,00
110	GUARDA-CORPO E CORRIMÃO				18.818,50
11.001	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1 1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1 1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO.	M	30,00	420,00	12.600,00
11.002	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO.	M	5,40	90,00	486,00
11.003	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	28,90	75,00	2.167,50
11.004	CANTONEIRA ALUMÍNIO ABAS IGUAIS 2", E = 1/4"	M	71,30	50,00	3.565,00
111	PLANTIO DE GRAMA				260,46
11.101	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF 05/2018	M2	28,94	9,00	260,46
2	REVITALIZAÇÃO PRAÇA TRIÂNGULO				109.180,97
21	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				886,55
2.101	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO.	M3	1,89	90,00	170,10
	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M3	2,51	240,00	602,40
2.103	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M ³ , EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM).	M3XKM	52,80	2,16	114,03
22	FECHAMENTO E CAMADA DE AREIA PARQUE INFANTIL				11.462,32
2.201	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE.	M	4,80	55,57	266,74
2.202	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA.	M3	1,60	130,00	208,00
2.203	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES.	M2	25,20	55,00	1.386,00
2.204	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.	KG	27,39	9,00	246,51
2.205	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.	KG	66,36	8,00	530,88
2.206	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIER, ESPESURA DE *5 CM*.	M3	0,24	100,00	24,00
2.207	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMÊS, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	1,76	450,00	792,00
2	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DN 3440, DIÂMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA	M2	40,90	150,00	6.135,00
2.209	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM	M2	18,90	4,55	86,00
22.010	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:4, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA	M2	18,90	30,00	567,00
22.011	PORTÃO DE ABRIR EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO	M2	1,05	600,00	630,00
22.012	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	7,38	80,00	590,40

Alex Antonio dos Santos
Engenheiro Civil
CREA 144568/D

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 143286/2023.

CAT nº 1720230002259 de 16/05/2023, página 5 de 9



Olson
M

FLS 449



MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - PITANGA - PARANÁ

23	FECHAMENTOS QUADRAS				48.148,43
2.301	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE	M	19,20	50,00	960,00
2.302	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÓRMA.	M3	2,18	100,00	218,00
2.303	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES	K0	49,39	9,00	443,61
2.304	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES	K0	165,33	8,00	1.322,64
2.305	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIER, ESPESSURA DE *5 CM*	M3	0,59	100,00	59,00
2.306	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE CORDAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	2,92	450,00	1.314,00
2.307	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIÂMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA	M2	238,56	155,00	36.976,80
2.308	PORTÃO DE ABRIR EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO	M2	10,08	680,00	6.854,40
24	PINTURAS				29.458,92
241	PINTURA DAS QUADRAS				13.829,64
411	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO DE ALTA RESISTÊNCIA.	M2	314,31	26,00	8.172,06
2.412	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOIS	M2	314,31	18,00	5.657,58
242	PINTURA DA PISTA DE SKATE E CALÇADAS				13.539,36
2.421	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOIS	M2	846,21	16,00	13.539,36
243	PINTURA DE MURETAS, FLOREIAS E BANCOS				2.089,92
2.431	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMAOIS	M2	174,16	12,00	2.089,92
25	INSTALAÇÕES ELÉTRICA				4.264,00
2.501	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	31,00	12,00	372,00
2.502	CABO DE CORRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	92,50	4,60	370,00
2.503	POSTE CONICO CONTÍNUO EM AÇO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 6 M, DIÂMETRO INFERIOR = *90* CM	UN	3,00	650,00	1.950,00
2.504	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 51 W ATÉ 67 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	500,00	1.500,00
2.505	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	24,00	72,00
26	CALÇADAS				869,00
2.601	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO	M2	23,53	1,87	44,89
2.602	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.	M3	1,65	500,00	825,00
27	CORRIMÃO				1.881,44
2.701	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO.	M	21,38	88,00	1.881,44
28	EQUIPAMENTOS				9.150,00
	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = *235* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS	UN	1,00	1.300,00	1.300,00
2.802	PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL DE *1,80 X 1,20* M, COM ARO DE METAL E REDE (SEM SUPORTE DE FIXAÇÃO)	UN	0,50	1.300,00	650,00
2.803	ESTRUTURA METÁLICA DE BASQUETE MODELO PÉ DIREITO	UNID	1,00	2.000,00	2.000,00
2.804	BANCO PARA JARDIM PRAÇA MADEIRA E PÉ DE FERRO	UNID	4,00	550,00	2.200,00
2.805	CONJUNTO PARA COLETA SELETIVA COM 4 CESTOS DE 60 LITROS.	UNID	1,00	600,00	600,00
2.806	MESA C/ TAMPO Ø=0,80M EM CONCRETO ARMADO POLIDO SOBRE TUBO DE CONCRETO ARMADO Ø=0,40M, E 4 BANCOS EM CONCRETO ARMADO Ø=0,40M.	UNID	4,00	600,00	2.400,00
29	PAISAGISMO				3.060,00
2.901	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M.	UN	2,00	280,00	560,00
2.902	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF 05/2018	UN	6,00	90,00	540,00
2.903	MUDA DE ARBUSTO FLORÍFERO, CLUSIA/GARDENIA/MOREIA BRANCA/ AZALEIA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, H= *50 A 70* CM	UN	49,00	40,00	1.960,00
3	REVITALIZAÇÃO PRAÇA SÃO BASÍLIO				210.744,63
31	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				1.236,00
2.101	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO	M3	3,60	110,00	396,00
3.102	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO.	M3	2,40	290,00	696,00
3.103	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM)	M3XKM	72,00	2,00	144,00
32	PISO DE CONCRETO PARA QUADRA EXISTENTE				22.987,75

Alex Antonio dos Santos
Engenheiro Civil
CREA 144568/D

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 143286/2023.

CAT nº 1720230002259 de 16/05/2023, página 6 de 9



Elson

M



MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

3.201	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP). LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,3 M, COM SOLO ARGILOSO - ARENOSO.	M3	18,75	39,00	731,25
3.202	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE.	M3	18,75	8,00	150,00
3.203	LONA PLÁSTICA PRETA, E = 150 MICRA	M2	373,07	1,30	484,99
3.204	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N 1 E PEDRA BRITADA N 2), APLICADO EM PISOS OU RADIERES, ESPESSURA DE *10 CM*.	M3	15,00	90,00	1.350,00
3.205	ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO GARRA DUPLA, EM PLÁSTICO, COBRIMENTO *20* MM, PARA FERRAGENS DE LAJES E FUNDO DE VIGAS	UN	2.250,00	0,25	562,50
3.206	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M²), DIÂMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM	M2	15,00	13,58	203,70
3.207	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 10 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	37,51	450,00	16.879,50
3.208	POLIDORA DE PISO (PÓLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO	CHP	373,07	3,30	1.237,73
3.209	JUNTA PLÁSTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS, COR CINZA, 27 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	M	367,50	3,77	1.385,48
	FECHAMENTO QUADRA EXISTENTE				30.087,00
3.301	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIÂMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA	M2	180,42	150,00	27.063,00
3.302	PORTÃO DE ABRIR EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO	M2	3,04	600,00	3.024,00
34	FECHAMENTO PARQUINHO				11.748,22
3.401	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FORMA.	M3	1,40	130,00	182,00
3.402	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES.	M2	7,07	60,00	424,20
3.403	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.	KG	34,72	9,00	312,48
3.404	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.	KG	74,23	8,00	593,84
3.405	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERES, ESPESSURA DE *5 CM*.	M3	0,76	100,00	76,00
3.406	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COIROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 06/2017	M3	1,97	450,00	886,50
3.407	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIÂMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA	M2	44,38	160,00	7.100,80
3.408	PORTÃO DE ABRIR EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO	M2	2,40	600,00	1.440,00
3.409	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	9,78	80,30	782,40
35	FLOREIRAS				34.464,16
3.501	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE.	M	21,00	55,00	1.155,00
3.502	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FORMA. AF 06/2017	M3	5,76	130,00	748,80
3.503	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES.	M2	23,37	66,00	1.542,42
3.504	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.	KG	177,98	9,00	1.601,82
3.505	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.	KG	242,04	8,00	1.936,32
3.506	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.	KG	358,55	9,00	2.868,40
3.507	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERES, ESPESSURA DE *5 CM*.	M3	1,15	100,00	115,00
3.508	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COIROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	9,21	470,00	4.328,70
3.509	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	M2	122,60	120,00	14.712,00
35.010	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.	M2	122,60	4,50	551,70
35.011	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM.	M2	122,60	40,00	4.904,00
36	CALÇADAS INTERNAS				8.270,79
3.601	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO	M2	277,83	1,87	519,54
3.602	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N 1 E PEDRA BRITADA N 2), APLICADO EM PISOS OU RADIERES, ESPESSURA DE *10 CM*.	M3	11,11	90,00	999,90
3.603	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.	M3	16,67	405,00	6.751,35
37	PASSEIO, RAMPAS E ESTACIONAMENTO				34.677,84
371	PASSEIO E RAMPAS				20.787,15

Alex Antonio dos Santos
Engenheiro Civil
CREA 144568/rn

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 143296/2023.

CAT nº 1720230002259 de 16/05/2023, página 7 de 9



Elvira

FLS 451



MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - PITANGA - PARANÁ

3.711	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO	M2	364,65	1,87	681,90
3.712	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU RADIEIS, ESPESSURA DE 10 CM*	M3	14,59	99,49	1.451,56
3.713	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO	M3	21,88	450,00	9.846,00
3.714	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA/DIRECIONAL, LADRILHO HIDRÁULICO	M2	80,07	110,00	8.807,70
372	ESTACIONAMENTO				13.890,69
3.721	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO	M2	168,86	1,87	315,77
3.722	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS	M	94,41	45,00	4.248,45
3.723	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M3	25,33	75,00	1.899,75
1.724	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M3	16,89	100,00	1.689,00
25	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M2	168,86	2,00	337,72
3.726	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE PRÉ-MISTURADO A FRIJO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M3	6,75	800,00	5.400,00
38	QUADRA DE AREIA				11.382,52
3.801	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FORMA	M3	1,27	132,00	167,54
3.802	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES AF_06/2017	M2	6,81	66,00	449,46
3.803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES	KG	33,56	9,00	302,04
3.804	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES	KG	7,76	8,00	62,08
3.805	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIEIS, ESPESSURA DE 5 CM*	M3	0,25	100,00	25,00
3.806	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	1,91	450,00	859,50
3.807	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIÂMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA	M2	43,62	160,00	6.979,20
3.808	PORTÃO DE ABRIR EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO	M2	2,40	680,00	1.632,00
3.809	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	11,32	80,00	905,60
39	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				15.788,84
3.901	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	121,42	12,00	1.457,04
3.902	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	490,95	4,00	1.963,80
3.903	POSTE CÔNICO CONTÍNUO EM AÇO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 6 M, DIÂMETRO INFERIOR = 90* CM	UN	10,00	600,00	6.000,00
3.904	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 51 W ATÉ 67 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	550,00	5.500,00
3.905	RELE FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	24,00	240,00
3.906	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	14,00	28,00
3.907	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	3,00	200,00	600,00
310	CORRUMBO				1.470,60
31.001	CORRUMBO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO AF_04/2019_P	M	16,70	88,06	1.470,60
311	PINTURAS				10.093,66
3.111	PINTURA QUADRA				6.751,26
31.111	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMÃO	M2	375,07	18,00	6.751,26
3.112	PINTURAS FLOREIRAS E BANCOS				2.584,00
31.121	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMÃO	M2	152,00	2,00	304,00
31.122	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO	M2	152,00	15,00	2.280,00
3.113	PINTURA QUIOSQUE				758,40
31.131	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO	M2	16,00	15,00	240,00
31.132	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃO, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	16,20	32,00	518,40
312	EQUIPAMENTOS				17.780,23
31.201	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = 255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS	UN	1,00	1.600,00	1.600,00
31.202	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE	UN	1,00	2.500,00	2.500,00

Alex Antonio dos Santos
Engenheiro Civil

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 143296/2023.

CAT nº 1720230002259 de 16/05/2023, página 8 de 9



Elano



MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - PITANGA - PARANÁ

31.203	PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL DE 1,80 X 1,20 M, COM ARCO DE METAL E REDE (SEM SUPORTE DE FIXAÇÃO)	LN	1,00	1.382,25	1.382,25
31.204	ESTRUTURA METÁLICA DE BASQUETE MODELO PÉ DIREITO	UNID	2,00	2.000,00	4.000,00
31.205	BANCO PARA JARDIM PRAÇA MADEIRA E PÉ DE FERRO.	UNID	6,00	550,00	3.300,00
31.206	CONJUNTO PARA COLETA SELETIVA COM 4 CESTOS DE 60 LITROS.	UNID	2,00	600,00	1.200,00
31.207	MESA C/ TAMPO Ø=0,80M EM CONCRETO ARMADO POLIDO SOBRE TUBO DE CONCRETO ARMADO Ø=0,40M, E 4 BANCOS EM CONCRETO ARMADO Ø=0,40M.	UNID	5,00	600,00	3.000,00
31.208	LIXEIRA ORGÂNICA MADEIRA/FERRO	UNID	3,00	266,00	798,00
313	PAISAGISMO				10.487,08
31.301	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M	LN	10,00	92,67	926,70
31.302	MUDA DE ARBUSTO FLORÍFERO. CLUSIA/GARDENIA/MOREIA BRANCA/ AZALEIA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO. H= 1,50 A 2,00 CM	LN	106,00	40,00	4.240,00
31.303	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS	M2	591,15	9,00	5.320,35
314	TROCA DE TELHA QUIOSQUE				270,00
31.401	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL	M2	5,40	50,00	270,00

LOCAL DA OBRA: PRAÇA SANTANA, S/Nº PRAÇA SANTANA JARDIM DONA MARIA - PITANGA/PR 85200-000.

LOCAL DA OBRA: AVENIDA BRASIL, S/Nº PRAÇA NESTOR HORODENSKI PRAÇA NESTOR HORODENSKI (TRIÂNGULO) - PITANGA/PR 85200-000.

LOCAL DA OBRA: RUA HENRIQUE MICHALAK ESQ. RUA MANOEL E.C. JUNIOR E RUA MAURICIO O. DOS SANTOS, S/Nº PRAÇA SÃO BASÍLIO PARQUE SÃO BASÍLIO - PITANGA/PR 85200-000.

Art nº 1720232374167

por ser expressão da verdade, vai devidamente assinado e datado.

Pitanga, 08 de Maio de 2023.

Alex Antonio dos Santos
Engenheiro Civil
CREA 144568/D

TABELIONATO DE NOTAS DE PITANGA - PR
Tabelião Marcos Vinícius Pacheco Aguiar
Rua Dep. Francisco Costa, 276 - Centro - Tel. (42) 3646-1182
Selo SF1N1IG6fbd9Xyzv1A01536q
Consulte esse selo em: <http://funapen.com.br>
Reconheço por Semelhança a assinatura de **ALEX**
ANTONIO DOS SANTOS Dou fe
Pitanga-PR, 16 de maio de 2023.
Em Teste da Verdade
Viviane Salvato Tolotti Aguiar - Escrevente
Cod. Segurança: FARUFENK-747274-12

TABELIONATO DE NOTAS DE PITANGA - PR
Viviane Salvato Tolotti Aguiar
Escrevente

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR: <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 143286/2023.

CAT nº 1720230002259 de 16/05/2023, página 9 de 9

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura

Oliver

m



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

1374/2021

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional CRISTIANO OLIVEIRA DA LUZ referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CRISTIANO OLIVEIRA DA LUZ**

Registro: **PR-187293/D**

RNP: **1719370362**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **1720211210947** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**

Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 10/03/2021 Baixada em: 15/03/2021 Forma de registro: Inicial

Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **CRISTIANO OLIVEIRA DA LUZ CONSTRUÇÕES CIVIS E ELÉTRICAS**

Contratante: **JOÃO EDILSON DA LUZ COBRANÇAS E LOCAÇÕES** CNPJ: **30.151.701/0001-92**

Rua: **RUA DA LIBERDADE** Nº: **S/Nº**

Complemento: **Bairro: SAÍDA PARA IVP**

Cidade: **PITANGA** UF: **PR** CEP: **85200-000**

Contrato: **celebrado em 09/03/2021**

Valor do contrato: **R\$ 14.650,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **RUA DA LIBERDADE** Nº: **S/Nº**

Bairro: **SAÍDA PARA IVP**

Cidade: **PITANGA**

UF: **PR**

CEP: **85200-000**

Coordenadas Geográficas: **-24,746497 x -51,769753**

Data de início: **09/03/2021** Conclusão efetiva: **15/03/2021**

Finalidade: **Comercial**

Proprietário: **JOÃO EDILSON DA LUZ COBRANÇAS E LOCAÇÕES**

CNPJ: **30.151.701/0001-92**

Atividade Técnica: **1- Elaboração** Projeto de instalações elétricas em baixa tensão para fins comerciais, 16 UNID; **2- Execução** Execução de instalação de instalações elétricas em baixa tensão para fins comerciais, 16 UNID

Observações:

EXECUÇÃO ILUMINAÇÃO CAMPO FUTEBOL, SENDO 04 POSTES D150-10,5MTS, 16 REFLETORES 400W LÂMPADAS VAPOR METÁLICA.

Observações da certidão:

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

O atestado está registrado para as quantidades constantes da ART.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1374/2021

03/11/2025 14:52

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br> informando o número do protocolo: 84974/2021.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 84974/2021.

CAT nº 1374/2021 de 17/03/2021, página 1 de 3



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

M

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

JOÃO EDILSON DA LUZ COBRANÇAS E LOCAÇÕES, inscrita no CNPJ nº 30.151.701/0001-92, estabelecida na Rua da Liberdade, s/nº, saída p/ Ivaiporã-PITANGA/PR- CEP 85200-000, Atesta para fim de direito que a Empresa **CRISTIANO OLIVEIRA DA LUZ CONSTRUÇÕES CIVIS E ELÉTRICAS**, inscrita no CNPJ nº 37.490.850/0001-25, estabelecida à Rua Pedro Repula, 220, Jardim Vitória, Pitanga Paraná, tendo como único responsável Técnico o Engenheiro Civil **Cristiano Oliveira da Luz**, com CREA nº PR 187293/D, foi responsável pela execução da Obra abaixo descrita, no período de 09.03.2021 a 15.03.2021, estando de acordo com entre as partes, dentro do prazo estabelecido, não causando nenhum transtorno ao Contratante, bem como aos órgãos envolvidos no ramo.

Descrição sumária dos serviços relacionados com a obra em questão.


INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL

- INSTALAÇÃO/LEVANTAMENTO DE 06 POSTE D150/10,50 MTS.
- INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE 400 W VAPOR DE SÓDIO – 16 UNID.
- INSTALAÇÃO DE 16 LÂMPADAS 400W VAPOR DE SÓDIO.
- INSTALAÇÃO DE 08 CRUZETAS DE CONCRETO 2,0 MTS.
- INSTALAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, INCLUINDO FIOS E DISJUNTORES.
- EXECUÇÃO DE ALAMBRADOS COM h.=4,5 mts TOTALIZANDO 440,00M2.
- EXECUÇÃO DO PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA= 700,00 M2.

Por ser expressão da verdade, vai devidamente assinado e datado.

Pitanga, 15 de MARÇO de 2021.

TAB. MESSIAS
PITANGA PR.


JOÃO EDILSON DA LUZ COBRANÇAS E LOCAÇÕES

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 84974/2021.

CAI nº 1374/2021 de 17/03/2021, página 3 de 3



TABELIONATO DE NOTAS DE PITANGA - PR
Agente Delegado JURANDIN AVAHE MESSIAS JUNIOR
Rua Dep. Francisco Costa, nº 276, Centro Pitanga, Pitanga, CEP 85.200-0-0, Fone: (41) 3545.1182, 3646-4658, messiasjurandim@gmail.com

Selo 18153645/AA00000000628221P

Consulte esse selo em <http://funarpen.com.br>

Reconheço por Semelhança a assinatura de JOAO
EDILSON DA LUZ Doufe.

Pitanga-PR, 15 de março de 2021

Em Teste da Verdade
Carlos Henrique Parolo - Escrevente
Cod. Segurança F8Y63TK8M-202158-10

Elaine



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO

6072/2020

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional CRISTIANO OLIVEIRA DA LUZ referente à (s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CRISTIANO OLIVEIRA DA LUZ**

Registro: **PR-187293/D**

RNP: **1719370362**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **1720203054818** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**
Tipo de ART: **ART de Obra ou Serviço** Registrada em: **21/07/2020** Baixada em: **17/08/2020** Forma de registro: **Inicial**
Participação técnica: **Individual**

Empresa contratada: **CRISTIANO OLIVEIRA DA LUZ CONSTRUCOES CIVIS E ELETRICAS**

Contratante: **JOÃO EDILSON DA LUZ COBRANÇAS E LOCAÇÕES** CNPJ: **30.151.701/0001-92**

Rua: **RUA DA LIBERDADE** Nº: **S/Nº**

Complemento: **Bairro: SAÍDA PARA IVP**

Cidade: **PITANGA** UF: **PR** CEP: **85200-000**

Contrato: **celebrado em 20/07/2020**

Valor do contrato: **R\$ 2.500,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **RUA DA LIBERDADE** Nº: **S/Nº**

Bairro: **SAÍDA PARA IVP**

Cidade: **PITANGA**

UF: **PR**

CEP: **85200-000**

Coordenadas Geográficas:

Data de início: **20/07/2020** Conclusão efetiva: **17/08/2020**

Finalidade: **Comercial**

Proprietário: **JOÃO EDILSON DA LUZ COBRANÇAS E LOCAÇÕES**

CNPJ: **30.151.701/0001-92**

Atividade Técnica: **1- Execução** Execução de manutenção de instalações elétricas em baixa tensão para fins comerciais, 40 UNID; **2- Execução** Execução de instalação de instalações elétricas em baixa tensão para fins comerciais, 12 UNID

Observações:

MANUTENÇÃO DE 40 LUMINÁRIAS COM LÂMPADAS 400W/220V VAPOR METÁLICA E INSTALAÇÃO DE 12 LUMINÁRIAS LM-1 70W VSO.

Observações da certidão:

O atestado está registrado para o período indicado na ART.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 6072/2020

03/11/2025 14:49

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 231599/2020.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 231599/2020.

CAT nº 6072/2020 de 25/08/2020, página 1 de 2



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

Elone

M