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CONTRATO ADMINISTRATIVO N" L69 120.22

CoNTRATO PARA EXECUÇÃO DE SERVIçOS DE ENGENHARIA, que fazem entre

si o MUNIcÍPlo DE SANTA MARIA Do oESTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de Direito

Público lnterno, C.N.P.J. Ns. 95.684.544/0001-26, neste ato representado pelo Prefeito

Municipal Sr. OSCAR DELGADO, brasileiro, casado, comerciante, residente e domiciliado neste

município de Santa Maria do Oeste, doravante denominado CONTRATANTE e P WEIRICH

OBRAS, inscrito no CNPJ sob n.e 46.733.872/0001-60, localizada na Linha Palmeirinha do

lguaçu, zona Rural, Chopinzinho - Paraná, neste ato representado por Patrick Weirich,

portador do RG 46536264 CPF ne 059.186.409-67, residente e domiciliado na localidade Linha

Palmeirinha do lguaçu, Zona Rural, chopinzinho - Paraná, doravante denominado

CONTRATADO, de acordo com a ToMADA DE PREÇos na 012/2022 sob o regime de

empreitada por preço global, tipo MENOR PREço, e com a Lei federal ne 8.666 de 21/06/93 e

suas posteriores alterações, com as seguintes cláusulas:

cúUsUtA PRIMEIRA - DO OBJETO:
.CONTRATAçÃO DE EMPRESA PARA REATIZAR PAVIMENTAçÃO ASFÁLTICA NO

ESTACIONAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CUJA OBRA DEVERÁ SER REATIZADA DE

ACORDO COM A PLANITHA E DEMAIS PROJETOS, QUE fAZ PARTE INTEGRANTE

DESTE ED ITAL".

cúUsUtA SEGUNDA - DO PREÇO:

O preço certo e ajustado para a execução da obra, obieto do presente contrato, perfaz o valor

global fixo de Rs 100.969,37 (cem Mil Novecentos e sessenta e Nove Reais e Trinta e sete

Centavos).

PARÁGRAFo ÚNlco: ao CoNTRATANTE fica reservado o direito de reter impostos

municipaisfederais incidentes sobre os serviços contratados.

cúUSUTA TERCEIRA . DO REGIME DE EXECUçÃO:

O regime de execução é a EMPREITADA POR PREçO GLOBAL.

CúUSULA QUARTA - DA DOTAçÃO ORçAMENTÁRIA:

cúusutA QUINTA . DO PRAZO DE VIGÊNCIA:

O presente contrato terá a vigência de 12 (doze) meses, inicia-se nesta dâta e encerra-se na

data de 06107 /2023.
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O prazo de execução será de até 120 (cento e vinte) dias, contados da data de emissão da

ordem de serviços emitida pelo Departamento de Engenharia do Município de sênta Mariâ do

Oeste.

PARÁGRAFo ÚNICO: Qualquer prorrogação nos prazos somente se dará com a anuência

expressa do CONTRATANTE através de Termo Aditivo assinado êntre as partes, atendidos os

requisitos da cláusula sétima.

cúusurA sÉflMA - DA pRoRRoGAçÃo Dos PRAzos

somente poderão ser admitidas alterações dos prazos com a anuência expressa do

CONTRATANTE, quando:

a) ocorrer altêração do proieto e/ou especificações pelo CoNTRATANTE;

b) houver serviços extraordinários que alterem as quantidades iniciais;

c) houver serviços complementares, obedecidos os dispositivos regulamentares;

d) ocorrer atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer subsídio à

obra, que esteiam sob responsabilidade expressa do CONTRATANTE;

e) ocorrer atos do CONTRATANTE que interfiram na execução contratuâl;

f) ocorrer atos de terceiros que interfiram no prazo de execução ou outros devidamente
justificados e aceitos pelo CONTRATANTE.

g) ocorrer por motivos de força maior ou caso fortuito, entre outros, "lock out", perturbações

industriais, excessos de chuvas, explosões ou quaisquer outros acontecimentos semelhantes e

equivalentes a estes, dêsde que estes fatos tenham influência direta sobre a execução da obra

e que fujam ao controle seguro de qualquer das partes interessadas, as quais não consigam

impedir sua ocorrência. A expressão "força maior" deve, também, incluir qualquer atraso

causado por legislação, regulamentação ou atos governamentais, por ação ou omissão do

CONTRATANTE, que venham causar atrasos à CONTRATADA. Nenhuma parte será responsável

perantê a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de força maior.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Enquanto pendurarem os motivos da alínea "G" ou quando ocorrer a

suspensão do contrato por ordem do CoNTRATANTE, cêssam os deveres e responsabilidades

de ambas as partes, em relação ao contrâto. Os atra§os provenientes de greves ocorridas no

CONTRATADO ou atrasos por parte de seus eventuais subcontratados não poderão ser

alegados como decorrentes de força maior.

PAúGRAFO SEGUNDO: Para que o CONTRATADO possa invocar os fatos indicados no caput

como capazês de justificar quaisquer atrasos, os mesmos deverão ser comunicados ao

CONTRATANTE por escrito ê devidamentê comprovados, no prazo máximo de 48 (quarenta e

oito) horas do início da referida ocorrência.

PARÁGRÂFO TERCEIRO: Os motivos invocados pelo CONTRATADO serão julSados pelo

cONTRATANTE após a constatação da veracidade da sua ocorrência.

PARÁGRAFo QUARTO: Após a aceitação dos motivos invocados pelo CONTRATADO poderá

haver acordo entre as partes para uma eventual prorrogação do prazo.

PAúGRAFO QUINTO: Caso o CONTRATADO não executê, totâl ou parcialmente, qualquer dos

itens ou serviços previstos no projeto, especificações técnicas, memoriais e demais

documentos intêgrantes da licitação, o CONTRATANTE reserva-se o direito de executá-los
diretamente ou através de terceiros. Ocorrendo a hipótese mencionada, o CONTRATADO
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rêsponderá pelos custos, através de glosas de créditos e/ou garantias, e/ou pagamento direto

ao CONTRATANTE, inclusive será declarado inidôneo, ficando impedido de firmar contrato

pelo prazo dê âté 02 (dois) anos, conforme Sravidade da infração e dos danos decorrentes.

cúusurA olrAvA - DA oRDEM DE sERvlços E FlscAtlzAçÃo PEto coNTRATANTE:

o Depto. de Engenharia do Município de santa Maria do oeste deverá fornecer a ordem de

serviços, proceder à fiscalização e medição dos serviços, efetuar o Relatório de ocorrências -

BDO e emitir o Laudo provisório e definitivo de conclusão da obra.

cúUsUtA NONA . DAS OBRIGAçõES DO CONTRATADO:

será de responsabilidade do CoNTRATADO o fornêcimento de todos os equipamentos,

transportes e recursos humanos necessários à perfeita execução dos serviços contratados,

bem como o recolhimento prévio da ART de execução.

pAúGRAFO pRIME1RO: O CONTRATADO terá o prazo de até 03 (três) dias, contados da data

de assinatura do contrato, para o recolhimento das respectivas ARTs.

pARÁGRAFO SE6UNDO: O CONTRATADO deverá apresentar junto ao Departamento de

Engenharia da Prefeitura Municipal de santã Maria do oeste, as respectivas ARTS, para a

respectiva conferência e aprovação.

PARÁGRAFO TERCETRO: A responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra será do

CONTRATADO, mesmo após o recebimento provisório ou definitivo da obra, pelo

CoNTRATANTE, não excluindo a responsabilidade ético-profissional daquele pela perfeita

execução do contrâto.

PAúGRAFO QUARTO: O CONTRATADO obriga-se a executar o objeto do presente contÍato

em êstrita observância aos serviços e prazos estabelecidÔs no cronograma físico-financeiro.

PAúGRAFo QUINTo: o CoNTRATADo é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou

substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços referentes à obra, objeto deste

contrato, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da má execução ou

má qualidade dos materiais empregados, livre de quaisquer ônus financeiros para o

CONTRATANTE.

PARÁGRAFo sExTo: caberá ao CoNTRATADo, com exclusividade, todas as obrigações e

despesas com encargos sociais, trabalhistas, securitários, previdenciários, passados, presentes

e futuros, na forma de legislação êm vigor, relativos aos seus empregados que utilizar na

execução do objeto deste contrato, bem como com quaisquer ações trabalhistas e/ou ações

cíveis promovidas por estes empregados que porventura possam surgir durante a vigência do

Contrato ou após a rescisão do mesmo, não podendo, em hipótese alguma, ser o

cONTRATANTE por elas responsabilizado.

PARÁGRAFo sÉTlMo: o coNTRATADo obriga-se a manter durante toda a execução do

presente contrato todas âs condições de habilitação e qualificação exigidas no certame

licitatório.
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PARÁGRAFO OITAVO: O Contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições

contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras e/ou serviços, decorrentes
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do presente edital, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato,

sendo que as supressões poderão ultrapassar o llmite previsto.

PARÁGRAFO NONO: É vedada a subcontratação dos serviços ou parte destes com outras

pessoas físicas ou juÍídicas, sem a anuência expressa do CONTRATANTE.

cúUSUtA DÉCIMA - DAS OBRIGAçÔES DO CONTRATANTE:

É de responsabilidade do CONTRATANTE a indicação do local para a execução dos serviços,

ofertando ao CONTRATADO condições propÍcias a boa e perfeita execução do objeto deste

contrato.

pARÁGRAçO pRtMEtRO: É de responsa bilida de do CONTRATANTE eÍetuar os pagamêntos ao

CONTRATADO.

pARAGRAFO SEGUNDO: O CONTRATANTE obriga-se a fornecer a ordem de serviços, proceder

à fiscalização e medição dos serviços, efetuar o laudo de vistoria, bem como Íeâlizar o relatório

de ocorrências da execução do contÍato, emitir o Laudo provisório e definitivo de conclusão da

obra através do Departamento de Engenharia do Município e encaminhar uma via a Secretaria

de Administração e outra a Comissão de Licitações.

cúUSUTA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FATUNAMENTO

O processo de Íaturamento realizar-se-á conforme segue, de modo a estabelecer condições

que objetivem padronizar prazos, condições e forma de apresentação'

PARÁGRAFO PRIMEIRO: FatuÍamento a preços iniciais que se compõem de Relação de

documentos do Processo de faturamento (medições, Laudo de vistoria);

PARÁGRAFO SEGUNDO: O processo será apÍesentado e protocolado n6 !e (primeiro) dia útil

do mês subsêquente à execução dos serviços. o período de medição abrange os serviços

realizados até o último dia útil de cada mês e a nota fiscal/fatura deverá ser emitida com data

do 1e (primeiro) dia útil do mês subsequente á execução dos serviços.

pARÁGRAFO TERCEIRO: O processo será devolvido mediante cancelamento de protocolo, se

houver incorreção e/ou falta de documentos, mesmo tendo sido apresentado e protocolado

no prâ20.

PAúGRÂFO QUARTO: O cONTRATADO poderá reapresentar o processo, com nova nota fiscal

e protocolar nas mesmas condições indicadas acima. O prazo para o procedimento de correção

será o mesmo podendo ser dilatado para vencimento e pâgamento, não cabendo neste

período a atualização monetária ou qualquer outro a.iuste da fatura devolvida.

PARÁGRAFO QUINTo:5erão retidos os impostos e contribuições sociais quândo aplicável e de

acordo com os critérios definidos na legislação pertinente.

CTAUSUTA DÉCIMA SEGUNDA: DO PAGAMENTO

Após o procedimento previsto na cláusula anterior, o pagamento será efetuado pelo

Município, mediante apresentação de Nota Fiscal do CONTRATADO, correspondente a cada

pagamento, mensalmente, até o final da obra, de acordo com âs medições, Laudo de Vistoria,

emitido pelo Departamento de Engenharia do Município.
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PARÁGRAFO PRIMEIRO: A liberação da primêira parcela fica condicionada ainda a:

a) Recolhimento da ART de Execução pelo Contratado;

b) Apresentação de matrículâ da Obra no Cadastro Específico do INSS (CEl), conforme

lnstrução Normativa MPS/SRP ns 03 de 14 de julho de 2005.

pAúGRAFO SEGUNDO: A liberação de cada uma das demais parcelas fica condicionada à

apresentação dos documentos mencionados na cláusula décima primeira e ao procedimento

ali previsto.

PARÁGRAFO TERCETRO: A libêração da última parcela fica condicionadâ, a apresêntação dos

documentos mencionados na cláusula décima primeira e ao procedimento ali previsto,

acrescentado da apresentação de:

a) CND da obra;
b) Termo de Recebimento Provisório da obra, emitido pela comissão de Recebimento de

Bêns e pelo Setor de Engenharia da PreÍeitura.

pARÁGRAFO qUARTO: A não apresentação ou apresentâção incorreta dos documentos que

compõem o processo de faturâmento e pagamento dos serviços executados ensejará a NÃO

ACETTAçÃO E/OU DEVOLUçÃO, ficando por conta e risco do GoNTRATADO a reentrada do

processo dentro dos prazos prêvistos, para que não fique prejudicado o seu pagamento' No

caso de devolução ou não aceitação do processo de faturamento, a liberação do pagamento

ficará condicionada à regularização da situação do CoNTRATADO junto a CONTRATANTE, não

cabendo nesse perÍodo a atualização monetária ou qualquer outro reajuste das faturas

devolvidas ou não aceitâs, bem como prorrogação dos prazos estabelecidos para execução dos

serviços.

PARÁGRAFO QUINTO: O CONTRATADO deverá encontrar-se regular com o CRF/FGTS e

RFB/PGFN, na data do efetivo pagamento, sob pena do não recebimento da fatura mensal'

Deverá também manter atualizados o cRF/FGTS e RFB/PGFN junto ao cadastro do

Contratante.

PAúGRAFO SEXTO: Na nota fiscalfatura para serviços/materiais deve estar especificado o

número da licitação, período de execução e recurso, indicando separadamente a parcela

referente à mão de obra, a parcela referente aos materiais e equipamentos.

PARÁGRAFO sÉTIMO: Ao Município fica reservado o direito de reter impostos

municipaisfederais incidentes sobre o ob.ieto licitado.

cúusutA DÉcrMA QuARTA - DA FlscAllzAçÃo, TEsrEs, coNclusÃo, AcElrAçÃo,

RECEBIMENTO E POSSE DA OBRA.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: o CONTRATADO deverá permitir que funcionários, Engenheiros,

especialistas, membros e demais peritos enviados pelo CONTRATANTE:

a) lnspecionem e fiscalizem a qualquer tempo a execução da obra;

b) Examinem os registros e documentos que considerarem necessários;

c) Verifiquem se estão disponíveis na obra os veículos e/ou equipamentos

disponibilizados pelo CONTRATADO, inclusive no que se refere aos relativos a
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Segurança no Trabalho. caso fique constatada a falta dos mesmos no local da

obra, poderão ser impostas as sançôes previstas de acordo com o contrato de

empreitada e as normas de segurança do trabalho.

PARÁGRAFO SEGUNDO: O CONTRATADO deverá manter um perfeito sistema de sinalização e

segurança em todos os locais de serviços, principalmente nos trabalhos em vias públicas, de

acordo com as normas de segurança do trabalho.

pAúGRAFO TERCEIRO: O CONTRATADO deverá manter, no local da obra, prêposto aceito

pelo coNTRATANTE para representá-lo, caso seja necessário, durante a execução do contrato.

PAúCRAFO QUARTO: O CoNTRATADO deve manter no canteiro da obra um projeto

completo, o qual deverá ficar reservado para o manuseio da fiscalização e do pessoal do órgão

fiscalizador.

PARAGRAFO qUINTO: O CONTRATADO deverá manter no canteiro de obra o Boletim Diário de

Ocorrências - BDO, o qual, diariamente, deverá ser preenchido e rubricado pelo encarregado

do CONTRATADO e pela fiscalização

PAúGRAFO SEXTO: Caso o CONTRATADO não execute, total ou parcialmente qualquer dos

itens ou serviços previstos, o coNTRATANTE reserva-se no direitO de exeCutá-lOS diretamênte

ou através de terceiros. Ocorrendo tal hipótese mencionada, o então CONTRATADO

responderá pelos custos, através de glosas de créditos e/ou garantias e/ou pagamênto direto

ficando, suspenso de firmar contrato pelo prazo de até 02 (dois) anos, bem como poderá ser

declarado inidôneo, conforme a gravidade da infração, além da responsabilidade pelos danos

decorrentes.

pAú6RAFO SÉTIMO: O CONTRATADO deverá atender às dêterminaçôes da fiscalização no

prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas e prestar toda assistência e colaboração necessária.

PARÁGRAFO OTTAVO: O Departamento de Engenharia, após conferência e aprovação da (s)

ART (s) pelo CoNTRATADO, deverá encaminhar 01 (uma) via das mesmas â secretaria de

Administração da Prefeitura Municipal de Santa Maria do Oeste.

PARÁGRAFO NONO: Após a conclusão da obra, o Departamento de Engenharia deverá emitir

o Laudo de Recebimênto Provisório de Aceitação da obra encaminhando o mesmo para a

Secretaria da Administração e para Comissão de Licitações.

PARÁGRAFO DÉqMO: A obra, obieto deste contrato, será recebida pela Comissão de

Recebimentos de Obras do Município de Santa Maria do Oeste, designada para tal ato, a qual

emitirá o Laudo de Recebimento Definitivo da obra após 60 (sessenta) dias do Recebimento

Provisório, e encaminhará 01 (uma) via a Coordenadoria Administrativa e Financeira e 01

(uma) via a Comissão de Licitações.

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO: O recebimento provisório ou definitivo da obra, não exclui a

responsabilidade civil do coNTRATADO pela qualidade da obra, nem a ético-profissional, pela

perfeita execução do contrâto.
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cúusuu oÉctwtA eulNTA - DA SEGURANçA E MEDIcINA No TRABAIHo

O CONTRATADO deverá fornecer a todos os trabalhadores o tipo adequado de equipamento

de proteção individual - EPl.

PAúGRAFO PRIMEIRO: O CoNTRATADO deverá treinar e tornar obrigatório o uso dos EPls.

PARÁGRAFO SEGUNDO: O Equipamento de prôteção individual fornecido ao empregado

deverá obrigatoriamente conter a identificação do CoNTRATADO.

PAú6RAFo TER6EIRq: o çSNTRATAD6, em qualquer hipótese, não se eximirá da total

responsabilidade quanto a negligência ou descumprimento da lei federal np 6 514 de

22lglfg77, portaria 3.214 de O8lo6lL97, Normas Regulamentares - ne'' 01 a 28 e em

especial as n"'.04,05,06 e 18.

pARÁ6RAFO eUARTO: O CONTRATADO não será eximido de qualquer responsabilidade

quanto à segurança individual e coletiva de seus trabalhadores.

PAúGRAFo QUINTo: Deverão ser observadas pelo coNTRATADo todas as condições de

higiene e segurança necessárias à preservação da integridade física de seus empregados, ao

patrimônio do CoNTRATANTE e de outrem, e aos materiais envolvidos na obra, de acordo com

as normas regulamentadoras - NRs aprovadas pela portaria 3.214 de 08/06/L978, lei federal ne

6.s14 de 22h21L977 .

PAúCRAFO SE1TO: Somente está autorizado â executar a obra, para o CONTRATANTE, o

coNTRATADO que possuir profissional qualificado e que esteiam instruídos quanto às

preCauções relativas ao seu trabalho e apresentarem estado de saúde compatíVel com as

atividades desenvolvidas; portanto, os trabalhos nunca deverão ser executados sem que sejam

analisados os riscos prêvistos, os sistemas de proteção individual e coletivo e estado geral das

ferramentas e equipamentos utilizados.

PAúGRAFO SÉTIMO: O CONTRATANTE atuará, objetivando o tÔtal cumprimento das normas,

conforme contido no edital e neste contrato, estando autorizado a interditar serviços ou

partes destes em caso de não cumprimento das exigências de lei. Se houver paralisaçôes, estas

não serão caracterizadas como iustificativa por atraso na obrâ.

PARÁ6RÂFS olTAVo: o coNTRATADo deverá, de imediato, providenciar o atendimento das

exigências do CoNTRATANTE. Para casos específicos em que â fiscalização conceder prazos de

4g (quaÍenta e oito) horas para atendimento das exigências, as prorrogações dos referidos

prazos não poderão ultrapassar 05 (cinco) dias para o atendimento completo.

PARÁGRAFO NONO: EsSotado o prazo descrito no parágrafo anterior, o CONTRATANTE poderá

promover as medidas que forem necessárias, cobrando do CONTRATADO as despesas daí

decorrentes, sem prejuízos de outras penalidades previstas no contrato de empreitada,

inclusive a sua rescisão.

J"ré_!

PARAGRAFO DECIMO SEGUNDO: O responsável técnico pela execução da obra será do

ENGENHEIRO CIVIL PATRICK WEIRICH, inscrição no CREA sob ne 126524/0.
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PARÁGRAFo DÉCIMO: Cabe ao CoNTRATADO solicitâr ao coNTRATANTE a presença imediata

do responsável pela fiscalização em caso de acidente na obra e/ou nos serviços e/ou nos bens

de terceiros, para que seja providenciada a necessária perícia.

cúUsUIÁ DÉCIMA SE)CÍA . DAS PLACAS DE OBRA, MATERIAIS, VEíCUIOS, MÁQUINAS E

EQUIPAMENTOS

As placas de obra serão fornecidas e instaladas pelo CoNTRATADO, em consonância com os

modelos, especificaçõês e locais de instalação estabelecidos pelo CoNTRATANTE em até 05

(cinco) dias contados da data de assinatura do contrato de empreitada.

pARÁGRAFO pRIMEIRO: Todos os veículos, máquinas e equipamentos a serem utilizados na

obra, serãô fornecidos pelo coNTRATADO e todos os custos de aquisição, de transporte, de

armazenamento ou de utilização deverão estar incluídos nos preços unitários propostos.

pAúGRAFO SEGUNDO: A responsabilidade pelo fornêcimento, em tempo hábil, dos veículos,

máquinas e equipamentos será exclusivamente do CoNTRATADO, que não poderá solicitar

prorrogação do prazo de execução, nem justificar retardamento na conclusão da obra, em

decorrência do fornecimento deficiente dos mesmos.

cúUSutA DÉCIMA SÉÍIMA - DAS PENALIDADES

o não cumprimento pelo CoNTRATADO quanto aos prazos detalhados no instrumento

convocatório e no presente contrato, o atraso na execução dos serviços, a não substituição,

reconstrução, correção, reparação dos serviços ou objetos viciados, implicarão, notâdamente,

nas seguintes penalidades:

a)multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor contratual por dia consecutivo

que exceder à data prevista para conclusão da (s) obra (s);

b) multa de 10% (dez por cento) do valor contratual quando a CONTRATADA

ceder o contrato, no todo ou parte, a pessoa física ou jurÍdica, sem autorização do

CONTRATANTE, devendo reassumir a execução da (s) obra (s) no prazo máximo de

15 (quinze) dias, da data da aplicação da multa, sem prejuízo de outras sanções

contratuais;
c) multa de O,l% (um décimo por cento) por dia de atraso quanto ao

descumprimento das determinações emanadas da fiscalização.

PAúGRAFo PRIMEIRo: A inadimplência e o descumprimento das demais cláusulas do

presente contrato sujeitará o coNTRATADO às segulntes sanções administrativas, aplicáveis na

forma da lei, após a instauração de processo administrativo, conformê a gravidade da falta:

a) Advertência;
b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, a ser aplicada na hipótese do

parágrafo primeiro, da Cláusula Décima Oitâva;

c) suspensão temporária de participação em licitações e impedimentos de contratar com o

Município, pelo prazo que o Município fixar, segundo a gradação que for estipulada em função

da natureza da falta.

d) Expedição de Declaração de inidoneidade para participação em licitação, ou contratar com o

Município, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que se

promova a rêabilitação.

P WEIRICH À$ Edô d. rdn. d q ,.r

oBRAS:4673 i:[üiji}i;r*
3872000160 i5os${r'oo

FR^xç^ PERETR^. .5 130.000 Fo{€rF^x: (0.11 !6',r. r23.
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pAúGRAFO SEGUNDO: As sançóes decorrentes do processo administrativo serão publicadas

no Diário Oficiâl do MunicíPio.

PAúGRAFO TERCEIRO: A aplicação das sançôes previstas nesta cláusulâ não exclui a

responsabili2ação do coNTRATADO por eventuais peÍdas e danos causados ao Município.

PAúGRAFO qUARTO: As multas previstas no caput desta cláusula, alíneas "a","b" e "c' , bem

como a prevista no § 1., alínea "b" poderão ser aplicadas cumulativamente com as demais

sanções administrativas constantes nas alíneas "a" "c" e "d", do §19-

pAúcRAfo QUINTO: A multa será cobrada pelo CoNTRATANTE de acordo com o

estabelecido pela legislação pertinente. Caso o CONTRATADO não venha a recolher a multa

devida dentro do prazo determinado, a mesma sêrá descontada do valor das parcelas de

pagamento vincendas e/ou será descontada do valor da garantia de execução'

PAúGRÂFo SEXTo: As sanções previstas nesta cláusula poderão cumular-se' porém' não

poderão exceder a 30% (trinta por cento) do valor contratual, asslm como não excluem a

possibilidade de rescisão administrativa do Contrato'

CúUSU|Á DÉCIMA OITAVA - DA RESCISÃO

o CoNTRATANTE ser reserva o direito de rescindir o contrato independentemente de

intêrpelação iudicial ou extrajudicial, nos seguintes casos:

a) quando o CONTRATADo falir, for dissolvido ou por supervêniente

incaPacidade técnica;

b) quando o coNTRATADo transferir no todo ou parte, o contrato a quaisquer

empresas ou consórcios de empresas sem a prévia e expressa anuência do

CONTRATANTE;

c) quando houver atraso nos serviços pelo prazo de 30 dias por parte do

CONTRATADO sem justificativa aceita pelo CONTRATANTE;

d) quando houver inadimplência de cláusulas ou condições contratuais por parte

do coNTRATADo e desobediência da determinação da fiscali2ação; e

e) demais hipóteses do Art. 78, 79 e 80 da tei 8 666/93 e suas posteriores

alterações.

pAúGRAFO pRIMEIRO: Decorrido atraso na execução do objeto, de período igual ou superior

a1/3(umterço)doprazodeêxecução,semmanifestaçãodoCONTRATADO'estará
caracterizada a recusa, ficando assegurado ao CoNTRATANTE o direito de tomar as medidas

cabíveis para a rescisão contratual e aplicação da multa em conformidade com o estabelecido

na Cláusula Décima Sétima, § 1', "alÍnea b".

PAúGRAFO SEGUNDO: A rescisão do contrato, quando motivada por qualquer dos itens

acima relacionados, implicará na apuração de perdas e danos, sem pre.iuízo da aplicação das

demais penalidades legais cabíveis.

PAúGRAFO TERCEIRO: Declarada a rescisão do contrato, que vigorará a pârtir da data de sua

declaração, o CoNTRATADO se obriga, expressamente, como ora o Íaz, a entregar os serviços

já concluídos, os materiais depositados e o canteiro de obras inteiramente desembaraçado,

não criando dificuldades de qualquer natureza.

PWEIRICH 
^snadodero,màd'q'r.lpo' PwElFKll

OBRAS:4673 oBÂÁr 467r r872ooo 160

oados:2022.0721

3872000'l60 15:oe:oe on oo'
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cúusutA DÉctMA NoNA - Dos cAsos oMtssos
Os casos omissos serão solucionados pelos princípios jurÍdicos gerais, bem como aplicação dos
dispositivos da lei 8.666/93, regentes da matériâ.

CúUSULA VIGÉsIMA - Do FoROi

Fica eleito o foro de Pitanga com prevalência sobre qualquer outro, por mais privilegiado que

se.ia, para dirimir todas âs dúvidas que possam advir de qualquer das cláusulas do presente

contrato.

E por estarem assim justas e acordadas, as partes assinam o presente contrato em 3 (três) vias

de igual teor e forma, na presença das testemunhas.

Santa lúaria do Oeste-Pr, 07 de Julho de 2022.

Contratante:

OSCAR TGADO

PÍefeito Municipal

Testemu n s

Contratado:

PWETRTCH lü[]i,'.:;ftfit,
O B R A S :a67 3 roliÀs:467r 

3872ooo

3872000160 rd"!;i$lffir
P WEIRICH OBRAS

Contratado

/)
cio Vicente Stroher
:3.976.724-7

CPF:578.005.889-04

Mar
RG.:

CP F:

cos
9.7

An a

349-8

9.869-60

,.J3gl

7
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EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N9 16912022

Contretante: O MUNICIPIO DE SANTA MARTA DO OESTE, pessoa Jurídica de direito
publico interno, inscrito no CNPJ do MF sob ne 95.684.544 /WOL-26, com sede na Rua José de
Françâ Pereira, 10 - Santa Maria do Oeste - PR, neste ato representado por seu prefeito
municipal, Sr. OSCAR DELGADO.

Contratada: P WE|R|CH OBRAS, inscrito no CNPJ sob n.e 46.733.87210@t-6O,
localizada na Linha Palmeirinha do lguaçu, Zona Rural, Chopinzinho - Paraná

Data de essinatura: 07 de Julho de 2022.
vigênciai 06/0712023.

OBJETO: 'CONTRATAçÃO DE EMPRESA PARA REATIZAR PAVIMENTAçÃO ASFÁLICA NO
ESTACIONAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CUJA OBRA DEVEú SER REATIZADA DE

ACORDO COM A PI.ANILHA E DEMAIS PROJETOS, QUE FAZ PARTE INTE6RANTE
DESTE E D ITAt".

- Valor Total Global da Obra de RS 100.969,37 (Cem Mil Novecentos e Sessenta e Nove Reais e
Trinta e Sete Centavos).
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LICITAÇÀo
EXTRATO DO CONTRATO I64l'022

CONTRÂTÂNTE: MUNIC|PIO DE SANTA MARIA DO OESTE, Estado do Paraná, pessoa júdica de direito público intemo, com s€de à Rua
José de França Pereira n' 10, inscrim no CNPJMF sob n'95.684.54410001-26, neste ato devidamente reprcsentado pelo Prefeito Municipal, Sr.
OSCAR DELGADO.
CONTRATADA: S.V. BRAGA IMPORTADORA EIRELI, inscrito no CNPJ sob n.' 10.888.1 87/0001-72, locálizada na Pe&a Vermelha, n' I 12,

Bairro Tabuleiro, Municipio de Camboriú SC.

OBJETO: .'CONTRÁTÂÇÃO DE EMPRf,SÀ PÀRÂ FORNECIMENTO Df, MÂTERIÀIS E INSUMOS HOSPITALÂRES, DESTINADOS
A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRET^RI^ MTINICIPAL OE S,I.ÚON NO ITUNICIPIO DE SANTÀ M^RIA DOS OESTE PR'.

o totâl do iGm é de RS 3.94530(Três mil, novecentos e qrürenta e cinco reais e tsintâ centavos)
Drta de asiiraturai 05 dejulho de 2022.
Mgência: M/07/2023

Publicâdo pori
Milicio Mcente Stroher

Código Idetrdncador:582D2A3C

Noh. do p.odltoÀ.nlço
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