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Nossa terÍe, nosso maior orgulln!

CONTRATO ADMINISTRATIVO N" 060/2013

CoNTRATO PARA EXECUÇAO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, que fazem
entre si o MUNIcÍPlo DE SANTA MARIA DO OESTE, Estado do Paraná, pessoa jurÍdica de
Direito Público lnterno, CNPJ.No. 95.684.54410001-26, neste ato representado pelo Prefeito
Municipal Sr. CLAUDIO LEAL, brasileiro, casado, comerciante, residente e domiciliado neste
municÍpio de Santa Maria do Oeste, doravante denominado CONTRATANTE e
TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES ZABEL LTDA, pessoa jurÍdica de direito privado,
inscrita no CNPJ. n.o 83.441 .49310001-22,localizada na Rua Gustavo Hensêhel, 550, Município
de Blumenau - SC, neste ato representado por Anselmo José Bernardi, portador do RG.
339.977-0 CPF no 312.814.609-82 residente e domiciliado à Rua lmbuia, 14, Bairro fortaleza,
Blumenau - SC, doravante denominado CONTRATADO, de acordo com a TOMADA DE
PREÇOS no 011/2013 sob o regime de empreitada por preço global, tipo MENOR PREÇO, e
com a Lei federal no 8.666 de 21106/93 e suas posteriores alteraçÕes, com as seguintes
cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO:
"Contratação de Empresa para Reabertura e Cascalhamento de 22,90 KM de estradas
rurais no Assentamento Araguaí, Município de Santa Maria do Oeste - Pr, Referente ao
Contrato de Repasse n.o 0374552-71, de acordo com demais especificações do edital,
planilhas e anexos".

cLÁusuLA SEGUNDA - DO PREÇO:

9 qr"çg certo e ajus!"99-p31, g execuçâo da obra, objeto do presente contrato, perfazo valor
global fixo de R$ 225.060,54 (Duzentos e Vinte e Cinco Mil Sessenta Reais e'Ginqüenta e
Quatro Centavos).

PARÁGRAFO Út'ttco: Ao CoNTRATANTE fica reservado o direito de reter impostosmunicipais/federais incidentes sobre os serviços contrataãos. 
--

cLÁusuLA TERCETRA - DO REGTME DE EXECUÇÃO:o resime de execução é a EMpREÉÀDÃ põiü;-i;o"cloBAL.

CLÁUSULA QUARTA. DA DoTAÇÃo oRÇAMENTÁRIA:

CLÁUSULA QUINTA^. DO.PRAZO DE VIGÊNCIA:A vigêncía do presente contrato irÉiã_r. ià.ta data e encerra-se na data de 11/06/2014.
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Nossa tena, nosso maior orgulho!

PARÁGRAFO ÚN|CO: Qualquer prorrogação nos prazos somente se dará com a anuência
expressa do CONTRATANTE através de Termo Aditivo assinado entre as partes, atendidos os
requisitos da cláusula sétima.

cLÁusuLAsÉTrMA-DA pRoRRocAÇÃo Dos pRAzos :

Somente poderâo ser admitidas alteraçÕes dos prazos com a anuência expressa do
CONTRATANTE, quando:
a) ocorrer alteragâo do projeto e/ou especificaçÕes pelo CONTRATANTE;
b) houver serviços extraordinários que alterem as quantidades iniciais;
c) houver serviços complementares, obedecidos os dispositivos regulamentares;
d) ocorrer atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer subsÍdio à obra,
que estejam sob responsabilidade expressa do CONTRATANTE;
e) ocorrer atos do CONTRATANTE que interÍiram na execução contratual;
f) ocorrer atos de terceiros que interfiram no prazo de execução ou outros devidamente
justificados e aceitos pelo CONTRATANTE.
g) ocorrer por motivos de força maior ou caso fortuito, entre outros, "lock out", perturbaçÕes
industriais, excessos de chuvas, explosÕes ou quaisquer outros acontecimentos semelhantes e
equivalentes a estes, desde que estes fatos tenham influência direta sobre a execução da obra
e que fujam ao controle seguro de qualquer das partes interessadas, as quais não consigam
impedir sua ocorrência. A expressâo "força maio/' deve, também, incluir qualquer atraso
causado por legislação, regulamentação ou atos governamentais, por açâo ou omissâo do
CONTRATANTE, que venham causar atrasos à CONTRATADA. Nenhuma parte será
responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de força maior.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Enquanto pendurarem os motivos da alÍnea "G" ou quando ocorrer
a suspensão do contrato por ordem do CONTRATANTE, cessam os deveres e
responsabilidades de ambas as partes, em relação ao contrato. Os atrasos provenientes de
greves ocorridas no CONTRATADO ou atrasos por parte de seus eventuais subcontratados
não poderão ser alegados como decorrentes de força maior.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Para que o CONTRATADO possa invocar os fatos indicados no
caput como capazes de justificar quaisquer atrasos, os mesmos deverâo ser comunicados ao
CONTRATANTE por escrito e devidamente comprovados, no prazo máximo de 48 (quarenta e
oito) horas do início da referida ocorrência.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Os motivos invocados pelo CONTRATADO s-erão julgados pelo
CONTRATANTE após a constatação da veracidade da sua ocorrência.

PARÁGRAFO QUARTO: Após a aceitação dos motivos invocados pelo CONTRATADO
poderá haver acordo entre as partes para uma eventual prorrogação do prazo.

PARÁGRAFO QUINTO: Caso o CONTRATADO não execute, total ou parcialmente, qualquer
dos itens ou serviços previstos no projeto, especificaçÕes técnicas, memoriais e demais
documentos integrantes da licitaçâo, o CONTRATANTE reserva-se o direito de executá-los
diretamente ou através de terceiros. Ocorrendo a hipótese mencionada, o CONTRATADO
responderá pelos custos, através de glosas de créditos eiou garantias, e/ou pagamento direto
ao CONTRATANTE, inclusive será declarado inidôneo, ficando impedido de firmar contrato
pelo prazo de até 02 (dois) anos, conforme gravidade da infraçâo e dos danos decorrentes.

CLÁUSULA OITAVA
CONTRATANTE:

DA ORDEM DE SERV!çOS E FTSCALTZAçÃO PELO
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o Depto. de Engenharia do Município de santa Maria do oeste deverá fornecer J'trJffiTãmaioíoreurho!
Serviços, proceder à fiscalizaçâo e mediçâo dos serviços, efetuar o Relatório de Ocorrências -
BDO e emitir o Laudo provisório e definitivo de conclusáo da obra.

cLÁusuLA NoNA - DAS OBRTGAçÔES DO GONTRATADO:
Será de responsabilidade do CONTRATADO o fornecimento de todos os equipamentos,
transportes e recursos humanos necessários à perfeita execuçáo dos serviços contratados,
bem como o recolhimento prévio da ART de execuçâo.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O CONTRATADO terá o prazo de até 03 (três) dias, contados da
data de assinatura do contrato, para o recolhimento das respectivas ARTs.

PARÁGRAFO SEGUNDO: O CONTRATADO deverá apresentar junto ao Departamento de
Engenharia da Prefeitura Municipal de Santa Maria do Oeste, as respectivas ARTs, paÊ a
respectiva conferência e aprovaçâo.

PARÁGRAFO TERCEIRO: A responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra será do
CONTRATADO, mesmo após o recebimento provisório ou definitivo da obra, pelo
CONTRATANTE, não excluindo a responsabilidade ético-profissional daquele pela perfeita
execuçâo do contrato.

PARÁGRAFO QUARTO: O CONTRATADo obriga-se a executar o objeto do presente contrato
em estrita observância aos serviços e prazos estabelecidos no cronograma fÍsico-financeiro.

PARÁGRAFO QUINTO: O CONTRATADO é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir
ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços referentes à obra, objeto
deste contrato, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreçôes resultantes da má
execuçâo ou má qualidade dos materiais empregados, livre de quaisquer ônus financeiros para
o CONTRATANTE.

PARÁGRAFO SEXTO: Caberá ao CONTRATADO, com exclusividade, todas as obrigações e
despesas com encargos sociais, trabalhistas, securitários, previdenciários, passados,
presentes e futuros, na forma de legislação em vigor, relativos aos seus empregados que
utilizar na execução do objeto deste contrato, bem como com quaisquer açÕes trabalhistas e/ou
ações cÍveis promovidas por estes empregados que porventura possam surgir durante a
vigência do Contrato ou após a rescisão do mesmo, não podendo, em hipQtese alguma, ser o
CONTRATANTE por elas responsabilizado.

PARÁGRAFO SÉTlMo: O CoNTRATADO obriga-se a manter durante toda a execuçâo do
presente contrato todas as condiçÕes de habilitaçâo e qualificação exigidas no certame
licitatório.

PARÁGRAFO OITAVO: O Contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condiçÕes
contratuais, os acréscimos ou supressôes que se fizerem nas obras e/ou serviços, decorrentes
do presente edital, até 2í%(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato,
sendo que as supressôes poderão ultrapassar o limite previsto.

PARÁGRAFO NONO: É vedada a subcontratação dos serviços ou parte destes com outras
pessoas físicas ou jurÍdicas, sem a anuência expressa do CONTRATANTE.

cLÁusuLA DÉcrMA - DAs oBRrcAÇôEs Do GoNTRATANTE:
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É de responsabilidade do CONTRATANTE a indicaçâo do local para a execução dos serviços
ofertando ao CONTRATADO condiçÕes propÍcias a boa e perfeita execução do objeto deste
contrato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: É de responsabilidade do CONTRATANTE efetuar os pagamentos
ao CONTRATADO

PARAGRAFO SEGUNDO: O CONTRATANTE obriga-se a fornecer a Ordem de Serviços,
proceder à fiscalizaçáo e mediçâo dos serviços, efetuar o laudo de vistoria, bem como realizar
o relatório de ocorrências da execução do contrato, emitir o Laudo provisório e definitivo de
Conclusâo da obra através do Depto. de Engenharia do MunicÍpio e encaminhar uma via a
Coordenadoria Administrativa-Financeira e outra a Comissáo de LicitaçÕes.

CLÁUSULA DÉCIMA PRTMEIRA - DO FATURAMENTO
O processo de faturamento realizar-se-á conforme segue, de modo a estabelecer condiçÕes
que objetivem padronizar prazos, condiçÕes e forma de apresentaçâo.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Faturamento a preços iniciais que se compÕem de Relação de
documentos do Processo de faturamento (mediçÕes, Laudo de vistoria);

PARÁGRAFO SEGUNDO: O processo será apresentado e protocolado no 1o(primeiro) dia útil
do mês subseqüente à execução dos serviços. O perÍodo de medição abrange os serviços
realizados até o último dia útil de cada mês e a nota fiscal/fatura deverá ser emitida com data
do 1o (primeiro) dia útil do mês subseqüente á execuçáo dos serviços.

PARÁGRAFO TERCEIRO: O processo será devolvido mediante cancelamento de protocolo,
se houver incorreção e/ou falta de documentos, mesmo tendo sido apresentado e protocolado
no prazo.

PARÁGRAFO QUARTO: O CONTRATADO poderá reapresentar o processo, com nova nota
fiscal e protocolar nas mesmas condiçôes indicadas acima. O prazo para o procedimento de
correçâo será o mesmo podendo ser dilatado para vencimento e pagamento, nâo cabendo
neste perÍodo a atualização monetária ou qualquer outro ajuste da fatura devolvida.

PARÁGRAFO QUINTO: Serâo retidos os impostos e contribuiçôes sociais quando aplicável e
de acordo com os critérios definidos na legislação pertinente.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DO PAGAMENTO
Após o procedimento previsto na cláusula anterior, o pagamento será efetuado pelo MunicÍpio,
mediante apresentaçâo de Nota Fiscal do CONTRATADO, correspondente a cada pagamento,
mensalmente, até o final da obra, de acordo com as mediçôes, Laudo de Vistoria, emitido pelo
Departamento de Engenharia do MunicÍpio, vistoria por técnico da Caixa Econômica Federal e
a liberação de verba pela Caixa Econômica Federal.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A liberaçâo da primeira parcela fica condicionada ainda a:
a) Recolhimento da ART de Execução pelo Contratado;
b) Apresentação de matrÍcula da Obra no Cadastro EspecÍfico do INSS (CEl), conforme

lnstruçâo Normativa MPS/SRP no 03 de 14 de julho de 2005.

PARÁGRAFO SEGUNDO: A liberação de cada uma das demais parcelas fica condicionada à
apresentação dos documentos mencionados na cláusula décima primeira e ao procedimento ali
previsto.
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panÁcmro rERcEtRo: A liberação da úttima parceta fica condicionada, a ,#ã§Jffi;lâsomaioÍorsurhol
dos documentos mencionados na cláusula décima primeira e ao procedimento ali previsto,
acrescentado da apresentaçâo de:

a) CND da Obra;
b) Termo de Recebimento Provisório da Obra, emitido pela Comissâo de Recebimento

de Bens e pelo Setor de Engenharia da Prefeitura

PARÁGRAFO QUARTO: A não apresentaçáo ou apresentaçâo incorreta dos documentos que
compÕem o processo de faturamento e pagamento dos serviços executados ensejará a UÃO
ACEITAçÃO E/OU DEVOLUÇÃO, ficando por conta e risco do CONTRATADO a reentrada do
processo dentro dos prazos previstos, para que nâo fique prejudicado o seu pagamento. No
caso de devolução ou náo aceitaçâo do processo de faturamento, a liberáçâo do pagamento
ficará condicionada à regularizaçâo da situação do CONTRATADO junto a CONTRATANTE,
nâo cabendo nesse perÍodo a atualização monetária ou qualquer outro reajuste das faturas
devolvidas ou nâo aceitas, bem como prorrogaçâo dos prazos estabelecidos para execuçâo
dos serviços.

PARÁGRAFO QUTNTO: O CONTRATADO deverá encontrar-se regular com o CRF/FGTS e
CND/INSS, na data do efetivo pagamento, sob pena do não recebimentq da fatura mensal.
Deverá também manter atualizados o CRF/FGTS e CND/INSS junto ao Cadastro do
Contratante.

PARÁGRAFO SEXTO: Na nota fiscal/fatura para serviços/materiais/equipamentos deve estar
especificado o número da licitaçáo, perÍodo de execução e recurso, indicando separadamente
a parcela referente à mão de obra, a parcela referente aos materiais e equipamentos.

PARÁGRAFO SÉfluO: Ao MunicÍpio fica reservado o direito de reter impostos
municipais/federais incidentes sobre o objeto licitado.

cLÁusuLA DÉctMA QUARTA - DA FtscAlrzAçÃo, TESTES, coNcLusÃo,
ACETTAçÃO, RECEBTMENTO E POSSE DA OBRA.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O CONTRATADO deverá permitir que funcionários, Engenheiros,
especialistas, membros e demais peritos enviados pelo CONTRATANTE:

a) lnspecionem e fiscalizem a qualquer tempo a execução da obra;
b) Examinem os registros e documentos que considerarem necessários;
c) Verifiquem se estâo disponÍveis na obra os veÍculos e/ou equipamentos
disponibilizados pelo CONTRATADO, inclusive no que se refere aos relativos a
Segurança no Trabalho. Caso fique constatada a falta dos mesmos no local da
obra, poderâo ser impostas as sanções previstas de acordo com o contrato de
empreitada e as normas de segurança do trabalho. ;

PARÁGRAFO SEGUNDO: O CONTRATADO deverá manter um perfeito sistema de
sinalizaçâo e segurança em todos os locais de serviços, principalmente nos trabalhos em vias
públicas, de acordo com as normas de segurança do trabalho.

PARÁGRAFO TERCEIRO: O CONTRATADO deverá manter, no locatda obra, preposto aceito
pelo CONTRATANTE para representá-lo, caso seja necessário, durante a execuçâo do
contrato,

PARÁGRAFO QUARTO: O CONTRATADO deve manter no canteiro da obra um projeto
completo, o qual deverá ficar reservado para o manuseio da fiscalização e do pessoal do órgâo
fiscalizador.
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PARAGRAFO QUINTO: O CONTRATADO deverá manter no canteiro de obra o Boletim Diário
de Ocorrências - BDO, o qual, diariamente, deverá ser preenchido e rubricado pelo
encarregado do CONTRATADO e pela fiscalização.

PARÁGRAFO SEXTO: Caso o CONTRATADO não execute, total ou parcialmente qualquer
dos itens ou serviços previstos, o CONTRATANTE reserva-se no direito de executá-los
diretamente ou através de terceiros. Ocorrendo tal hipótese mencionada, o então
CONTRATADO responderá pelos custos, através de glosas de créditos e/ou garantias e/ou
pagamento direto ficando, suspenso de firmar contrato pelo prazo de até 02 (dois) anos, bem
como poderá ser declarado inidôneo, conforme a gravidade da infração, além da
responsabilidade pelos danos decorrentes.

PARÁGRAFO SÉTIMO: O CONTRATADO deverá atender às determinaçôes da fiscalização
no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas e prestar toda assistência e colaboração
necessária.

PARÁGRAFO OITAVO: O Departamento de Engenharia, após conferência e aprovação da (s)
ART (s) pelo CONTRATADO, deverá encaminhar 01 (uma) via das mesmas a Coordenadoria
Administrativa e Financeira da Prefeitura Municipalde Santa Maria do Oeste.

PARÁGRAFO NONO: Após a conclusão da obra, o Depto. de Engenhária deverá emitir o
Laudo de Recebimento Provisório de Aceitação da Obra encaminhando o mesmo para a
Coordenadoria Administrativa-Financeira e para Comissão de LicitaçÕes.

PARÁGRAFO DÉCIMO: A obra, objeto deste contrato, será recebida pela Comissão de
Recebimentos de Obras do MunicÍpio de Santa Maria do Oeste, designada para tal ato, a qual
emitirá o Laudo de Recebimento Definitivo da Obra após 60(sessenta) dias do Recebimento
Provisório, e encaminhará 01(uma) via a Coordenadoria Administrativa e FÍnanceira e 01(uma)
via a Comissão de Licitações.

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO: O recebimento provisório ou definitivo da obra, não exclui
a responsabilidade civil do CONTRATADO pela qualidade da obra, nem a ético-profissional,
pela perfeita execução do contrato.

PARAGRAFO DECIMO SEGUNDO: O responsável técnico pela execução da obra será do
ENGENHEIRO CIVIL Fernando Bernardi, inscriçâo no CREA/SC sob no 076221-3.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. DA SEGURANçA E MEDICINA NO TRABALHO
O CONTRATADO deverá fornecer a todos os trabalhadores o tipo adequado de equipamento
de proteção individual- EPl.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O CONTRATADO deverá treinar e tornar obrigatório o uso dos
EPls.

PARÁGRAFO SEGUNDO: O Equipamento de proteçâo individual fornecido ao empregado
deverá obrigatoriamente conter a identificaçâo do CONTRATADO.

PARÁGRAFO TERCEIRO: O CONTRATADO, em qualquer hipótese, não se eximirá da total
responsabilidade quanto a negligência ou descumprimento da lei federal no 6.514 de
2211211977 , portaria 3.214 de 08/06/197, Normas Regulamentares - no'. Oí a 28 e em especial
as no'. 04, os, o6 e 18.

PARÁGRAFO QUARTO: O CONTRATADO nâo será eximido de qualquer responsabilidade
quanto à segurança individual e coletiva de seus trabalhadores.
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PARÁGRAFO QUINTO: Deverão ser observadas pelo CONTRATADO todas as condições de
higiene e segurança necessárias à preservaçâo da integridade física de seus empregados, ao
patrimônio do CONTRATANTE e de outrem, e aos materiais envolvidos na obra, de acordo
com as normas regulamentadoras - NRs aprovadas pela portaria 3.214 de 08/06/1978, lei
federal no 6.514 de 22112/1977.

PARÁGRAFO SEXTO: Somente está autorizado a executar a obra, para o CONTRATANTE, o
CONTRATADO que possuir profissional qualificado e que estejam instruídos quanto às
precauçÕes relativas ao seu trabalho e apresentarem estado de saúde compatÍvel com as
atividades desenvolvidas; portanto, os trabalhos nunca deverão ser executados sem que sejam
analisados os riscos previstos, os sistemas de proteção individual e coletivo e estado geraldas
ferramentas e equipamentos utilizados.

PARÁGRAFO SÉTIMO: O CONTRATANTE atuará, objetivando o total cumprimento das
normas, conforme contido no edital e neste contrato, estando autorizado a interditar serviços ou
partes destes em caso de não cumprimento das exigências de lei. Se houver paralisaçÕes,
estas não serâo caracterizadas como justificativa por atraso na obra.

PARÁGRAFO OITAVO: O CONTRATADO deverá, de imediato, providenciar o atendimento
das exigências do CONTRATANTE. Para casos especÍficos em que a fiscalização conceder
prazos de 48 (quarenta e oito) horas para atendimento das exigências, as prorrogaçÕes dos
referidos prazos não poderão ultrapassar 05 (cinco) dias para o atendimento completo.

PARÁGRAFO NONO: Esgotado o prazo descrito no parágrafo anterior, o CONTRATANTE
poderá promover as medidas que forem necessárias, cobrando do CONTRATADO as
despesas daÍ decorrentes, sem prejuÍzos de outras penalidades previstas no contrato de
empreitada, inclusive a sua rescisão.

PARÁGRAFO DÉCIMO: Cabe ao CONTRATADO solicitar ao CONTRATANTE a presença
imediata do responsável pela fiscalização em caso de acidente na obra e/ou nos serviços e/ou
nos bens de terceiros, para que seja providenciada a necessária perÍcia.

CLÁUSULA DÉGIMA sExTA . DAs PLAGAS DE oBRA, MATERIAIS, VEícULos,
MÁQUINAS E EQUIPAMENToS

As placas de obra serâo fornecidas e instaladas pelo CONTRATADO, em
consonância com os modelos, especificaçôes e locais de instalaçâo -estabelecidos pelo
CONTRATANTE em até 05 (cinco) dias contados da data de assinatura do contrato de
empreitada.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Todos os veÍculos, máquinas e equipamentos a serem utilizados na
obra, serão fornecidos pelo CONTRATADO e todos os custos de aquisição, de transporte, de
armazenamento ou de utilizaçâo deverão estar incluÍdos nos preços unitários propostos.

PARÁGRAFO SEGUNDO: A responsabilidade pelo fornecimento, em tempo hábil, dos
veÍculos, máquinas e equipamentos será exclusivamente do CONTRATADO, que não poderá
solicitar prorrogação do prazo de execuçâo, nem justificar retardamento na conclusâo da obra,
em decorrência do fornecimento deficiente dos mesmos.

GLÁUSULA DÉctMA SÉflMA. DAs PENALTDADES
O nâo cumprimento pelo CONTRATADO quanto aos prazos detalhados no instrumento
convocatório e no presente contrato, o atraso na execuçâo dos serviços, a não substituiçâo,
reconstruçâo, correção, reparaçâo dos serviços ou objetos viciados, implicãrâo, notadamente,
nas seguintes penalidades:

Kv ol
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a)mutta de 0,1% (um décimo por cento) do vator contratuat por dia s'Ã:ã;iilãmâioroÍsurho!
que exceder à data prevista para conclusão da (s) obra (s);
b) multa de 10% (dez por cento) do valor contratual quando a CONTRATADA
ceder o contrato, no todo ou parte, a pessoa flsica ou jurídica, sem autorizaçáo do
CONTRATANTE, devendo reassumir a execução da (s) obra (s) no prazo máximo
de 15 (quinze) dias, da data da aplicação da multa, sem prejuízo de outras
sançôes contratuais;
c) multa de 0,1o/o (um décimo por cento) por dia de atraso quanto ao
descumprimento das determinaçÕes emanadas da flscalizaçâo..

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A inadimplência e o descumprimento das demais cláusulas do
presente contrato sujeitará o CONTRATADO às seguintes sançÕes administrativas, aplicáveis
na forma da lei, após a instauração de processo administrativo, conforme a gravidade da falta:
a) Advertência;
b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, a ser aplicada na hipótese do
parágrafo primeiro, da Cláusula Décima Oitava;
c) Suspensão temporária de participaçáo em licitaçÕes e impedimentos de contratar com o
MunicÍpio, pelo prazo que o MunicÍpio fixar, segundo a gradação que for estipulada em função
da natureza da falta.
d) Expedição de Declaração de inidoneidade para participação em licitação, ou contratar com o
Município, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que se promova
a reabilitaçâo.

PARÁGRAFO SEGUNDO: As sançÕes decorrentes do processo administrativo serão
publicadas no Diário Oficial do MunicÍpio

PARÁGRAFO TERCEIRO: A aplicaçâo das sançÕes previstas nesta cláusula nâo exclui a
responsabiliza$o do CONTRATADO por eventuais perdas e danos causados ao Município.

PARÁGRAFO QUARTO: As multas previstas no caput desta cláusula, alÍneas "a", "b" e "c",
bem como a prevista no § 1o, alínea "b' poderão ser aplicadas cumulativamente com as demais
sançÕes administrativas constantes nas alÍneas tta" ttc" e "d", do §ío.

PARÁGRAFO QUINTO: A multa será cobrada pelo CONTRATANTE de acordo com o
estabelecido pela legislação pertinente. Caso o CONTRATADO não venha a recolher a multa
devida dentro do prazo determinado, a mesma será descontada do valor das parcelas de
pagamento vincendas e/ou será descontada do valor da garantia de execução.

PARÁGRAFO SEXTO; As sanções previstas nesta cláusula poderâo cumular-se, porém, nâo
poderâo exceder a 30o/o (trinta por cento) do valor contratual, assim como nâo excluem a
possibilidade de rescisáo administrativa do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA otTAVA - DA RESCISÃo
O CONTRATANTE ser reserva o direito de rescindir o Contrato independentemente de
interpelaçâo judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos:

a) quando o CONTRATADO falir, for dissolvido ou por superveniente
incapacidade técnica; :

b) quando o CONTRATADO transferir no todo ou parte, o contrato a quaisquer
empresas ou consórcios de empresas sem a prévia e expressa anuência do
CONTRATANTE;

c) quando houver atraso nos serviços pelo prazo de 30 dias por parte do
CONTRATADO sem justificativa aceita peto CONTRATANTE;

d) quando houver inadimplência de cláusulas ou condições contratuais por parte
do CONTRATADO e desobediência da determinação da fiscalização; e
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e) demais hipóteses do Art. TB, tg e B0 da Lei 8.666/93 e suas l,:':,tíiJi;'imaioÍorsurho!
alterações.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Decorrido atraso na execução do objeto, de perÍodo igual ou
superior a 1/3 (um terço) do prazo de execução, sem manifestaçâo do CONTRATADO, estará
caracterizada a recusa, ficando assegurado ao CONTRATANTE o direito de tomar as medidas
cabíveis para a rescisâo contratual e aplicação da multa em conformidade com o estabelecido
na Cláusula Décima Sétima, § ío, "alÍnea b".

PARÁGRAFO SEGUNDO: A rescisão do contrato, quando motivada por qualquer dos itens
acima relacionados, implicará na apuração de perdas e danos, sem prejuÍzo da aplicação das
demais penalidades legais cabÍveis. .

PARÁGRAFO TERCEIRO: Declarada a rescisão do contrato, que vigorará a partir da data de
sua declaração, o CONTRATADO se obriga, expressamente, como ota o faz, a entregar os
serviços já concluÍdos, os materiais depositados e o canteiro de obras inteiramente
desembaraçado, nâo criando dificuldades de qualquer natureza.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DOS CASOS OMISSOS
Os casos omissos serão solucionados pelos princÍpios jurÍdicos gerais, bem como aplicação
dos dispositivos da lei 8.666/93, regentes da matéria.

E por estarem assim justas e acordadas, as partes assinam o presente contrato em 3 (três)
vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas.

Santa Maria Oeste, 12 de Junho de 2013.

CONTRATADO

TERRAP TRANSPORTES ZABEL LTDA

has

CLAU

F
RG: .605.179-8

,",r"l*#oe Deus
RG: 3.í68.883-3
CPF: 441.875.13949CPF: 033.1893.689-03
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CLÁUSULA UGÉSIMA. DO FORO:

Fica eleito o foro de Pitanga com prevalência sobre qualquer outro, por mais privilegiado
que seja, para dirimir todas as dúvidas que possam advir de qualquer das cláusulas do
presente contrato.


