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coNTRATO ADMt NtSTRATtVO N" 082/2023

CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, qUE fAZEM ENTTE
si o MUNrCíPro DE SANTA MAR|A DO OESTE, Estado do paraná, pessoa jurídica de Direito
Público lnterno, c.N.p.J. Ne. 9s.684.544/0001-26 neste ato representado pero prefeito
Municipal sr. oscAR DELGADo, brasileiro, casado, comerciante, rêsidente e domiciliado neste
município de Santa Maria do Oeste, doravante denominado CONTRATANTE DEU_AI
PAVIMENTAçÃO EtRELl, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no C.N.p.J. n.s
37.394.549/0001-18, locarizada na Rua Angerina Gerarda de Jesus,875, sara 1, centro, siqueira
campos-Paraná, neste ato representado por charres José Delrai, portador do RG. 80g2045454
cPF ns 002.548 440-06, residente e domiciriado à Rua Angerina Gerarda de Jesus, g75, sara 1,
centro, siqueira campos Paraná, doravante denominado CoNTRATADo, de acordo com a
TOMADA DE PREÇOS ne ../2023 sob o regime de empreitada por preço global, tipo MENOR
PREçO, e com a Lei federal ne 8.666 de 21106/93 e suas posteriores alterações, com as
seguintes cláusulas:

CúUSUtA PRIMEIRA - Do oBJETo:
"contratação de Empresa parâ ,,coNTRATAçÃo DE EMpREsA PARA REA|_|ZAR
PAVIMENTAçÃO ASFÁITICA NA AVENIDA DONA EUNICE ÁREA URBANA NO DISTRITO DE SÃO
MANOEL, COM AREA DE 3.581,86 M2, CUJA OBRA DEVERÁ SER REATIZADA DE ACORDO COM
A PI.ANIIHA E DEMAIS PROJETOS, QUE FAZ PARTE INTEGRANTE DESTE EDITAT".

ctÁusuLA SEGUNDA - Do pREÇo:

Valor Totâl Global da Obra de RS 794.32L,2l (Setecentos e Noventa e euatro Mil Trezentos e Vinte
e Um Reais e Vinte e Um Centavos).

PARÁGRAFO ÚN|co: Ao coNTRATANTE fica reservado
municipaisfederais incidentes sobre os serviços contratados.

o direito de reter impostos

CIÁUSUTA TERCEIRA . oo REGIME DE ExEcUçÃo:
O regjme de execução é a EMPRETTADA pOR PREÇO GLOBAL

CúUSULA QUARTA . DA DOTAçÃo oRçAMENTÁRIA:

cúusutA eutNTA - oo pRAzo DE vtGÊNctA:
o presente. contrato terá a vigência de 12 (doze) meses, inicia-se nesta datâ e encerra_se nadata de o3/o5/2o24.

cúusurA sExrA - Do pRAzo DE ExEcuçÃo:
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o prazo de execução será de até 240 (Duzêntos e euarenta) dias, contados da data de emissão
da ordem de serviços emitida pero Departamento de Engenharia do MunicÍpio de santa Maria
do Oeste.

PARÁGRAFo úNrco: eualquer prorrogação nos prâzos somente se dará com a anuência
expressa do CoNTRATANTE atraves de Termo Aditivo assinado entre as partes, atendidos os
requisitos da cláusula sétima.

cLÁusutA sÉTtMA - DA pRoRRoGAçÃo Dos pRAzos
somente poderão ser admitidas arterações dos prazos com a anuência expressa do
CONTRATANTE, quando:
a) ocorrer alteração do projeto e/ou especificações pelo CONTRATANTE;
b) houver serviços extraordinários que alterem as quantidades iniciâis;
c) houver serviços complementares, obedecidos os dispositivos regulamentares;
d) ocorrer atraso no forn€cimento de dados informâtivos, materiais e quarquer subsídio à
obra, que estejam sob responsabilidade expressa do CONTRATANIEj
e) ocorrer atos do CONTRATANTE que interfiram na execução contratual;
f) ocorrer atos de terceiros que interfiram no prazo dá execução ou outros devidamente
justificados e aceitos pelo CONTRATANTE.
g) ocorrer por motivos de força maior ou caso fortuito, entre outros, ,,lock out,,, perturbações
industriais, excessos de chuvas, exprosões ou quaisquer outros acontecimentos semerhantes e
equivalentes a estes, desde que estes fatos tenham infruência direta sobre a execuçâo da obra
e que fujam ao controre seguro de quarquer das partes interessadas, as quais nãà consigam
impedir sua ocorrência. A expressão ,,força maior,, deve, tâmbém, incluir qualquer atiaso
causado por legislação, regulamentação ou atos governamentais, por ação ou omissão do
coNTRATANTE, que venham causar atrasos à coNTRATADA. Nenhuma partê será ,"sponsár"r
perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de força maior.

PARÁGRAFO 
'RIMEIRO: 

Enquanto pendurarem os motivos da alínea .,6,,ou quando ocorrer a
suspensão do contrato por ordem do GoNTRATANTE, cêssam os deveres e responsabiridades
de ambâs as partes, em relação ao contrato. os atrasos provenientês de greves ocorridas no
CONTRATADO ou atrasos por parte de seus eventuais subcontratados não poderão seralegados como decorrentes de força maior.

PARÁGRAFO SEGUNDO: para que o CONTRATADO possa invocar os fatos indicados no caputcomo capazes de justificar quaisquer atrasos, os mesmos deverão ser comunicados ao
C.NTRATANTE por escrito e devidamente comprovados, no prazo máximo de 4g (quarenta eoito) horas do inÍcio da referida ocorrência.

PARÁGRAFO TERCETRO: Os motivos invocados pelo CONTRATADO serâo julgados pelo
CONTRATANTE após â constatação da veracidade da sua ocorrência.

PARÁGRAFO eUARTO: Após a aceitação dos motivos invocados pelo CONTRATADO poderá
haver acordo entre as partes para uma eventual prorrogação do prazo.

PARÁGRAFO qUINTO: Caso o CONTRATADO não execute, totâl ou parcialmente, quâlquer dositens ou serviços previstos no projeto, especificações técnicas, memoriais e demaisdocumentos integrantes da ricitação, o C.NTRATANTL reserva-se o direito de executá-rosdiretamente ou através de terceiros. ocorrendo a hipótese mencionadâ, o coNTRATADoresponderá peros custos, através de grosas de créditos e/ou garantias, ê/ou pagamento direto
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ao CoNTRATANTE, incrusive será decrarado inidôneo, ficando impedido de firmar contrato
pelo prazo de até 02 (dois) anos, conforme gravidade da infração e dos danos decorrentes.

CIÁUSUI.A OITAVA - DA ORDEM DE SERVIçOS E FISCALIZAçÃO PELO CONTRATANTE:
o Depto de Engenharia do Município de santa Maria do oeste deverá fornecer a ordem de
serviços, proceder à fiscalização e medição dos serviços, efetuar o Relatório de ocorrências _

BDO e emitir o Laudo provisório ê definitivo de conclusão da obra.

c[Áusut-A NoNA - DAs oBRtGAçÕEs Do coNTRATADo:
será de responsabilidade do coNTRATADo o fornecimento de todos os equipamentos,
transportes e recursos humanos necessários à perfeita execução dos serviços contratados,
bem como o recolhimento prévio da ART de execução.

PARÁGRAFo pRrMErRo: o coNTRATADo terá o prazo de até 03 (três) dias, contados da data
de assinatura do contrato, para o recolhimento das respectjvas ARTs.

PARÁGRAFO SEGUNDO: O CONTRATADO deverá apresentar junto ao Departamento de
Engenharia da Prefeitura Municipal de Santa Maria do Oeste, as respectivas ARTs, para a
respectiva conferência e aprovação.

PARÁGRAFO TERCETRO: A responsabiridade civir pera soridez e segurança da obra será do
CONTRATADO, mesmo após o recebimento provisório ou definitivo da obra, pelo
CONTRATANTE, nâo excluindo a respo nsa bilida de etico-profissional daquele pera perfeita
execução do contrato.

PARÁGRAFo euARTo: o coNTRATADo obriga-se a executar o objeto do presente contrato
em estrita observânciâ aos serviços e prazôs estabelecidos no cronograma íísico-financeiro.

PARÁGRAFO QUINTO: O CONTRATADO é obrigado a rêparar, corrigir, remôver, reconstruir ou
substituir, às suas expensas, no total ou em partê, os serviços referentes à obra, objeto deste
contratô, em que se vêrificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da má execução ou
má qualidade dos materiais empregados, livre de quaisquer ônus financeiros para o
CONTRATANTE.

PARÁGRAFO SEXTO: Caberá ao CONTRATADO, com exclusividadê, todas as obrigações e
despesas com encargos sociais, trabalhistas, securitários, previdenciários, passados, pr"r"nt",
e futuros, na forma de legislação em vigor, relativos aos seus empregados que utilizar nâ
execução do objeto deste contrato, bem como com quaisquer ações trabarhistas e/ou açôes
cíveis promovidas por estes empregados que porventura possam surgir durante a vigêncii do
Contrato ou após a rêscisão do mesmo, não podendo, êm hipótese alguma, ser o
CONTRATANTE por elas responsabilizado.

PARÁGRAFO SíIMO: O CONTRATADO obriga-se â manter durante toda a execução do
presente contrato todas as condições de habiritação e quarificação exigidas no certame
licitatório.

PARÁGRAFO OITAVO: O Contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições
contratuais, os acréscimos ôu supressões que se fizerem nas obras e/ou serviços, decorrentes
do presente edltal, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizâdo do contrato,
sendo que as supressões poderão ultrâpassar o limite previsto.
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pAnÁenafO NONO: É vedada a subcontratação dos serviços ou parte destes com outras
pessoas físicas ou jurídicas, sem a anuência expressa do CONTRATANTE.

cúusutA oÉcrrvtl - ols ogRtGAçÕEs Do coNTRATANTE:
É de responsabilidade do CoNTRAÍANTE a indicação do local para a execução dos serviços,
ofertando ao coNTRATADo condições propícias a boa e perfeita execução do objeto deste
contrato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

CONTRATADO.

É de responsabilidade do CONTRATANTE efetuar os pagamentos ao

PARAGRAFO SEGUNDO: O CONTRATANTE obriga-se a fornecer a Ordem de ServiÇos, proceder
à fiscalização e medição dos serviços, efetuar o laudo de vistoria, bem como realizar o relatório
de ocorrências da execução do contrato, emitir o Laudo provisório e definitivo de Conclusão da
obra através do Departamento de Engenharia do Município e encaminhar uma via a Secretaria
de Administração e outra a Comissão de Licitações.

CúUsUtA DÉcIMA PRIMEIRA - Do FATURAMENTo
O processo de faturamento realizar-se-á conforme segue, de modo a estabelecer condições
que objetivem padronizar prazos, condições e forma de apresentação.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Faturamento a preços iniciais que se compõem de Relação de
documentos do Processo de faturamento (medições, Laudo de vistoria);

PARÁGRAFO SEGUNDO: O processo será apresentado ê protocoladô ns lo (prirneiro) dia útil
do mês subsequente à execução dos serviços. O período de medição abrange os serviços
realizados até o último dia útil de cada mês e a nota fiscal/fatura deverá ser emitida com data
do 1s (primeiro) dia útil do mês subsequente á execução dos serviços.

PARÁGRAFo rERcElRo: o procêsso será devolvido mediante cancelamento de protocolo, se
houver incorreção e/ou falta de documentos, mesmo tendo sido apresentado e protocolado
no prazo.

PARÁGRAFo QUARTo: o coNTRATADo poderá rêapresêntar o processo, com nova nota fiscal
e protocolar nas mesmas condições indicadas acima. o prazo para o procedimento de correção
será o mesmo podendo ser dilatado para vencimento e pagamento, não cabendo neste
perÍodo a atualização monetária ou qualquer outro ajuste da fatura devolvida.

PARÁGRAFo qurNTo: serão retidos os impostos e contribuições sociais quando apricáver e de
acordo com os critérios definidos nâ legislação pêrtinente.

CLAUSUtA DÉCIMA SEGUNDA: DO PAGAMENTO
Após o procedimento previsto na cráusura anterior, o pagamento será efetuado pero
Município, mediante apresentação de Nota Fiscar do CoNTRATADo, correspondente a cada
paBamento, mensalmente, até o final da obra, de acordo com as medições, Laudo de Vistoria,
emitido pelo Departamento de Engenharia do Município.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A liberação da primeira parcela fica condicionada ainda a:
a) Recolhimento da ART de Execução pelo Contratado;
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b) Apresentação de matrícula da Obra no Cadastro Específico do INSS (CEl), conforme
lnstrução Normativa MpS/SRp ne 03 de L4 de julho de 2005.

PAúGRAFO SEGUNDO: A riberação de cada uma das demais parceras fica condicionada à
apresentação dos documentos mencionados na cráusura décima primeira e ao procedimento
ali previsto.

PARÁGRAFo rERcErRo: A riberação da úrtima parcera fica condicionada, a apresentação dos
documentos mencionados na cráusura décima primeira e ao procedimento ari previsto,
acrescentado da apresentação de:

a) CND da Obra;
b) Termo de Recebimento provisório da obra, emitido pela comissão de Recebimento de

Bens e pelo Setor de Engenharia da prefeitura.

PARÁGRAFO QUARTO: A não apresentaçãô ou apresentação incorreta dos documentos que
compõem o processo de faturamento e pagamento dos serviços executados ensejará a NÀo
AcElrAÇÃo E/ou DEVoLUÇÃo, ficando por conta e risco do coNrRArADo a reentrada do
processo dentro dos prazos previstos, para que não fique prejudicado ô seu pagamento. No
caso de devolução ou não aceitação do processo de faturamento, â liberação do pagamento
ficará condicionada à regularização dã situação do coNTRATADo junto a CoNTRATANTE, não
cabendo nesse período a atuarização monetária ou quarquer outro reajuste das faturas
devolvidas ou não aceitas, bem como prorrogação dos prazos estaberecidos para execução dos
serviços.

PARÁGRAFO QUINTO: O CONTRATADO dEVCrá ENCONITAT-'. rEgUIAr COM O CRF/FGTS E
RFB/PGFN, na data do efetivo pêgamento, sob pena do não recebimento da fatura mensar.
Dêverá também manter
Contratante.

atualizados o CRF/FGTS e RFB/pGFN junto ao Cãdastro do

Segurança no Trabalho. Caso fique constatada a falta dos mesmos no local da \J
obra, poderão sêr impostas âs sanções previstas de acordo com o contrato de
empreitada e as normas de segurança do trabalho. cHARtEs JosE l;[i";::;ifi,

DELLAI:00254 fi i^.,,....*844006 ffi:ff]$-

PARÁGRAFo sÉTlMo: Ao Município fica reservado
municipais/federais incidentes sobrê o objeto licitado.

o direito de rêter impostos

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA . DA
RECEBIMENTO E POSSE DA OBRA.

FrscAr-tzAçÃo, TESTES, CONCTUSÃO, ACETTAçÃO,

PARÁGRAFO PRTMETRO: O CONTRATADO deverá permitir que funcionários, Engenheiros,
especialistas, membros e demais peritos enviados pelo CONTRATANTE:

a) lnspecionem e fiscalizem a qualquer tempo a execução da obra;
b) Examinem os registros e documentos que considerarem necessários;
c) Verifiquem se estão disponíveis na obra os veículos ê/ou equipamentos
d isponibirizados pero CoNTRATADo, incrusive no que se refere aos rerativos a 6W

PARÁGRAFo sEXTo: Na nota fiscar/fatura para serviços/materiais deve estar especificado o
número da licitação, período de execução e recurso, indicando sepâradamente a parcera
referente à mão dê obra, a parcela referente aos materiais e equipamentos.
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PARÁGRAFo SEGUNDo: o coNTRATADo deverá manter um perfeito sistema de sinalização e
segurança em todos os locais de serviços, principalmente nos trabarhos em vias públicas, de
acordo com as normas de segurança do trabalho.

PARÁGRAFo TERCETRo: o coNTRATADo deverá manter, no rocar da obra, preposto acêito
pelo coNTRATANTE para representá-ro, caso seja necessário, durante a execução do contrato.

PARÁGRAFO QUARTO: O CONTRATADO deve manter no canteiro da obra um projeto
completo, o qual deverá ficar reservado para o manusêio da fiscalização e do pessoal do órgão
fiscalizador.

PARAGRAFo QUINTo: o coNTRATADo deverá manter no canteiro de obra o Boletim Diário de
ocorrências - BDo, o qual, diariamente, deverá ser preenchido e rubricado pelo encarregado
do CONTRATADO e pêla fiscalização.

PARÁGRAFo sEXTo: caso o coNTRATADo não execute, total ou parcialmente quarquer dos
itens ou serviços previstos, o coNTRATANTE reserva-se no direito de executá-los diretamente
ou através de terceiros. ocorrendo tal hipótese mencionada, o então coNTRATADo
responderá pelos custos, atraves de glosas de créditos e/ou garântias e/ou pãgamento direto
ficando, suspenso de firmar contrato pero prazo de até 02 (dois) anos, bem como poderá ser
declarado inidôneo, conforme a gravidade da infração, além da responsabilidade pelos danos
decorrentes.

PARÁGRAFo sÉTtMo: o coNTRATADo deverá atender às determinações da fiscalização no
prazo máximo de 24 (vinte e quâtro) horas e prestar toda assistência e colaboração necessária.

PARÁCRAFO OITAVO: O Departamento de Engenharia, após conferência e aprovação da (s)
ART (s) pelo CONTRATADO, deverá encaminhar 01 (uma) via das mesmas a Secretaria de
Administração da Prefeitura Municipal de Santa Maria do Oeste.

PARÁGRAFo NoNo: Após a conclusão da obra, o Departâmento de Engenharia devêrá emitir
o Laudo de Recebimento Provisório de Aceitação da Obra encaminhando o mesmo para a
Secretaria da Administração e para Comissão de Licitações.

PARÁGRAFO DÉCIMO: A obra, objeto deste contrato, será recebida pela Comissão de
Recebimentos de Obras do Município de Santa Maria do Oeste, designada para tal ato, a qual
emitirá o Laudo de Recebimento Definitivo da obra após 60 (sessenta) diâs do Recebimento
Provisório, e encaminhará 01 (uma) via a coordenadoria Administrativa e Financeira ê 01
(uma) via a Comissão de Licitações.

PARÁGRAFo DÉclMo pRlMElRo: o recebimento provisório ou definitivo da obra, não exclui a
responsabilidade civil do coNTRATADo pela qualidade da obra, nem a ético-profissional, pela
perfeitã execução do contrato.

PARAGRAFO DECIMO SEGUNDO: O responsável técnico pela execução da obra será do
ENGENHEIRO CIVIL Welington Antunes dos Santos, inscrição no CREA sob ne 191g3g-D

cúUsUI-A DÉCIMA QUINTA - DA SEGuRANçA E MEDICINA No TRABAIHo
CHARLESJOSE aq u p,csrqLrs
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o coNTRATADo deverá fornecer a todos os trabarhadores o tipo adequado de equipamento
de proteçâo individual - Epl.

PARÁGRAFO PRTMEIRO: O CONTRATADO deverá treinar e tornar obrigatório o uso dos Eprs.

PARÁGRAFO SEGUNDO: O Equipamento de proteção individual fornecido ao empregado
deverá obrigatoriamente conter a identificação do CONTRATADO.

PARÁGRAFO TERCETRO: O CONTRATADO, em quarquer hipótese, não se eximirá dâ totar
responsabilidade quanto a negligência ou descumprimento da lêi federal ne 6.514 dê
22/t2/7977, portaria 3.214 de 08/061197, Normas Reguramentares - ne'. 01 a 28 e em
especial as n"'.04,05,06 e 18.

PARÁGRAFO QUARTO: O CONTRATADO não será eximido de quarquer responsa biridade
quanto à segurança individual ê coletiva de seus trabalhadores.

PARÁGRAFO QUTNTO: Deverão ser observadas pero coNTRATADo todas as condições de
higiene e segurança necessárias à preservação da integridade física de seus 

"rpr"g"dor, 
uo

patrimônio do CoNTRATANTE e de outrem, e aos mâteriais envorvidos na obra, de acordo com
as normas regulamentadoras - NRs aprovadas pera portaria 3.2r4 de 0g/061197g, rei federar ne
6.574 de 22/72/7977.

PARÁGRAFO SEXTO: Somente está autorizado a executar a obra, para o CoNTRATANTE, o
CONTRATADO que possuir profissional qualificado e que estejam jnstruídos quanto às
precauções relativas ao seu trabarho e apresentarem estado de saúde compatÍver com as
atividades desenvolvidas; portanto, os trabarhos nunca deverão ser executados sem quê sejam
analisados os riscos previstos, os sistemas de proteção individuar e coretivo e estado gerarias
fêrramentas e equipamentos utilizados.

PAúGRAFO SÉTrMO: O CONTRATANTE atuará, objetivando o totar cumprimento dâs normas,
conforme contido no editãr e neste contrato, estando autorizado a interditar serviços oupartes destes em caso de não cumprimênto das exigências de rei. se houver pararisações, estas
não serão caracterizadas como justificativa por atraso na obra.

PARÁGRAFO OITAVO: O CONTRAÍADO deverá, de imediato, providenciar o atendimento dasexigências do CoNTRATANTE. pâra câsos específicos em que a fiscarização conceder prazos de48 (quarenta e oito) horas para atendimento das exigências, as prorrogações dos referidosprazos não poderão ultrapassar OS (cinco) dias para o atendimento completo.

PARÁGRAFO NONO: Esgotado o prazo descrito no parágrafo anterior, o coNTRATANTE poderápromovêr as medidas que forem necessárias, cobrando do CONTRATAOO as despesas daídecorrentes, sem prejuízos de outras penaridades previstas no contrato de empreitada,
inclusive a sua rescisão.

PARÁGRAFO DÉC'MO: Cabe ao .oNTRATADO soricitar ao C.NTRATANTE a presença imediâtado responsável pela fiscarização êm caso de acidente na obra e/ou nos serviços e/ou nos bensde terceiros, para que seja providenciada a necessária perícia. @
cHARLES JOSE k.-"dôde foíhàd,q ràr

oe L u r'ooz s+s â?LtiXi!'.1?lL
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cúusuLA DÉctMA sExrA - DAS prAcAs DE oBRA, MATERtAts, veÍcur-os, ruÁeurrrrls r
EQUIPAMENTOS

As placas de obra serão fornecidas e instaladas pelo CONTRATADO, em consonância com os
modelos, especificaçôes e locais de instalação estabelecidos pelo CONTRATANTE em até 05
(cinco) dias contados da data dê assinatura do contrato de empreitada.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Todos os veículos, máquinas e êquipamentos a serem utilizados na
obra, serão fornecidos pelo CONTRATADO e todos os custos de aquisição, de transporte, de
armazenamento ou de utilização deverão estar incluídos nos preços unitários propostos.

PARÁGRAFO SEGUNDO: A respo nsa bilidade pelo fornecimento, em tempo hábil, dos veiculos,
máquinas e equipamentos será exclusivamente do CONTRATADO, que não poderá solicitar
prorrogação do prazo de execução, nem justificar retardamento na conclusão da obra, em
decorrência do fornecimento deficiente dos mesmos.

cúusurA DÉctMA sítMA - DAs pENAUDADEs

O não cumprimento pelo CONTRATADO quanto aos prazos detalhados no instrumento
convocatório e nô presente contrato, o atraso na execução dos serviços, a não substituição,
reconstrução, correção, reparação dos serviços ou objetos viciados, implicarão, notadamente,
nas seguintes penalidades:

a)multa de 0,1% lum décimo por cento) do valor côntratual por dia consecutivo
que exceder à data prevista para conclusão da (s) obra (s);

b) multa de tlo/o ldez por cento) do valor contratual quando a CONTRATADA
cêder o contrato, no todo ou parte, a pessoa física ou jurídica, sem autorização do
CONTRATANTE, devendo reassumir a execução da (s) obra (s) no prazo máximo de
15 (quínze) dias, da data da aplicação da multa, sem prejuízo de outras sanções
contratuais;
c) multa de 0,1% (um décimo por centô) por dia de atraso quanto ao
descumprimento das determinações emanadas da fiscalizaçâo.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A inadimplência e o descumprimento das demais cláusulas do
presente contrato sujêitará o CONTRATADO às seguintes sanções âdministrativas, aplicáveis na

forma da lei, após a instauração de processo administrativo, conforme a gravidade da falta:
â) Advertência;
b) Multa de !0% (dez por cento) sobre o valor contratado, a ser aplicada na hipótese do
parágrafo primeiro, da Cláusula Décima Oitava;

c) Suspensão temporária de participação em licitações e impedimentos de contratar com o
MunicÍpio, pelo prazo que o Município fixar, segundo a gradação que for estipulada em função
da natureza da falta.
d) Expedição de Declaração de inidonejdade para participação em licitação, ou contratar com o
Município, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que se
promova a reabilitação.

PARÁGRAFO SEGUNDO: As sanções decorrentes do processo administrativo serão publicadas
no Diário Oficial do Município.

PARÁGRAFO TERCEIRo: A aplicaçâo das sanções previstas nesta cláusula não exclui a

responsabilização do CONTRATADO por eventuais perdas e danos causados ao Município.

CHARLES IOSE ÀtrrnádodêfonàdqrârpôÍ
CNÂNLT5]OSE

DELLAI:00254844 DtuL^r,oo!r4s{M
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cúUsUI-A DÉcIMA oITAVA - DA REscIsÃo
O CONTRATANTE ser reserva o direito de rescindir o Contrato
interpelação judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos:

a) quando o CONTRATADO falir, for dissolvido
incapacidade tecnicaj

b)

c)

d)

e)

Os casos omissos serão solucionados pelos princ
dispositivos da lei 8.666/93, regentes da matéria

quando o CONTRATADO transferir no todo ou parte, o contrato a quâisquer
empresas ou consórcios de empresas sem a prévia e expressa anuência do
CONTRATANTE;

quando houver atraso nos serviços pelo prazo de 30 dias por parte do
CONTRATADO sem justiíicativa aceita pelo CONTRATANTE;
quando houver inadimplência de cláusulas ou condiçôes contratuais por parte
do CONTRATADO e desobediência da determinação da fiscalização; e
demais hipóteses do Art. 79,79 e 80 da Lei g.666/93 e suas posteriores
alterações.

I+r

ind epen denteme nte de

ou por superveniente

Ípios jurídicos gerais, bem como aplicação dos /\
uà;

CHARLES rsinadodeíormaw

JOSE dretaroo.(iARús

DELLAT :002 B::Il:fi;:itr*
54944006 14:12:05_o}oo.
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PARÁGRAFO QUARTO: As multas previstas no caput desta cláusula, alíneas,,a,,, ,,b,,e ,,c,,, bemcomo a prevista no § 1', alínea ,,b,, poderão ser aplicadas cumulativamente com as demais
sanções administrativas constantes nas alíneas ,,a,, ,,c,, e,,d,,, do slle.

PARÁGRAFO eUINTO: A multa será cobrada pelo CONTRATANTE de acordo com oestabelecido pera regisração pertinente. caso o ..NTRATADo não venha a recorher a murta
devida dentro do prazo determinado, a mesma será descontada do valor das parcelas depagamento vincendas e/ou será descontada do valor da garantia de execução.

PARÁGRAFO SEXTO: As sançõês previstas nesta cláusula poderâo cumular-se, porém, nãopoderão exceder a 30% (trinta por cento) do varor contratuar, assim como não excruem a
possibilidade de rescisão administrativa do Contrato.

PARÁGRÂFO PRTMETRO: Decorrido atraso na execução do objeto, de período iguar ou superiora 1/3 (um terço) do prazo de execução, sem manifestação do CoNTRATADo, estará
caracterizada a recusa, ficando assegurado ao CoNÍRATANTE o dirêito de tomar as medidas
cabíveis para a rescisão contratual e aplicação da multa em conformidade com o estabelecido
na Cláusula Décima Setima, § 1.,,,a1Ínea b,,.

PARÁGRAFO SEGUNDO: A rescisão do contrato, quando motivada por qualquer dos itens
acima relacionados, implicará na apuração de perdas e danos, sem prejuízo da aplicação das
demais penalidades legais cabíveis.

PARÁCRAFO TERCETRO: Decrarada a rêscisão do contrato, que vigorará a partir da data de sua
declaração, o CONTRATADO se obriga, expressamente, como ora o faz, a entregar os serviços
já concluídos, os materiais depositados e o canteiro de obras inteiramente desembaraçaáo,
não criando dificuldades de qualquer natureza.

cúusurA DÉctMA NoNA - Dos cAsos oMtssos

cLÁUSULA VIGÉsIMA - Do FoRo:
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FR^Nça rÉRErR^, roxE,r^x: to.2)

Fica eleito o foro de Pitanga com prevalência sobre qualquer outro, por mais privilegiado que
se.ia, para dirlmir todas as dúvidas que possam advir de qualquer das cláusulas do presente
contrato.

E por estarem assim justas e acordadas, as partes assinam o presente contrato em 3 (três) vias
de igual teor e forma, na presença das testemunhas.

Santa Maria do Oeste-Pr,04 de MA|O de 2023.

Contratante: Contratado:

CHARLES JosE ^i'nâdodê 
Ír@d gürPoí

DELLAI:002548,14006 DErL^r 0o25444.m6
Dàdo, )0t10\0< ,4 r) l. or'm

OSCAR DEI.GADO

Prefeito M un icipal

Teste s:

DEtLAt PAVTMENTAçÃO ETREU

Contratado

/,",
Ma

RG,:

CP F:

ma icio Vicente Stroher
RG .: 3 .976 .724-7
CPF: 578.005.889-04

.769.349-8
68.959 -60

(

-Kt l



)+
MUNIcIPIo DE SANTA MARIA oo oESTE _ EsTADo Do PARANÁ

CNPJ: 95.684.544/o0Oí-26

RUÂ JOSE OE FRÂNçÂ pEREtRÂ. No l0 - cEp.: !5.2J0_OO0 - FoNETFÂI: lO4zl 9 9rr1-0a9S

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N9 082/2023

contratante: o MuNrcrpro DE 
'ANTA 

MAR.A DO OESTE, pessoa JurÍdica de direitopublico interno, inscrito no cNpJ do MF sob ne 95.6g4.54 4/ooor-z6,com sede na Rua José deFrança Pereira, 10 - santa María do oeste - pR, neste ato representado por seu prefeito
municipal, Sr. OSCAR DELGADO.

contratada: DEttAr ,AVTMENTAçÃO ErREr, cNpJ sob n.s 37.394.549/0001-18,
localizada na Rua Angelina Geralda de Jesus, g75, Sala 1, Centro, Siqueira Campos _ paraná.

OBJETO: "CONTRATAçÃO DE EMPRESA PARA REATIZAR PAVIMENTAçÃO ISTÁTNCA UA
AVENTDA DONA EUNTCE ÁRee unsaNe No DrsrRrro oe sÃo ruxlórç cor,a ania oe
3.581,86 M" CUJA OBRA OEVERÁ SER REALIZADA DE ACORDO COM A PTANILHA E DEMAIS
PROJETOS, QUE FAZ PARTE TNTEGRANTE DESTE ED|TAL".

- Valor Total Global da Obra de RS 794.321,21 (Setecentos e Noventa e euatro Mil Trezentos e
Vinte e Um Reais e Vinte e Um Centavos).

Data de assinatura: 04 de Maio de 2023.
Vigência: 03/05/2024.

I
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Contratântc: O MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO
OESTE, pessoa Jurídica de dircito publico intemo, inscrito no
CNPJ do MF sob n' 95.684.544,'0001 -2ó. com sede na Rua
José de França Pcleira, l0 - Santa Mar.ia do Ocste - pR. ncste
atô representado por seu prefeito rnunicipal. Sr OSCAR
DELGADO.
Conlrârada: DELLAT pAVt\,tE\ITAÇÃO EtRELI. C\pJ
sob n.' 37.394.549/0001-18. localizada na Rua Ansclina
Geralda de Jesus. 875, Sala l. Centro. Siqueira Camios -
Paraná.

OBJETO: 'CONTRATAÇÃO DE EN{PRESA PARA
REALIZAR PAVIITEN'IAÇÀO -\SFÁLTICA \A
ÀVENIDA DONA EUNICE ÁNTE UNS NA IiO
DISTRITO DE SÃO MANOEL, COM.{REA DE 3.51 ,86M" CUJA OBRA DEVERÁ SER REALIZ.{DA íE
ACORDO COM A PLANILHÀ E, DENIAIS PROJETOS.
QUE FAZ PARTE INTEGRÁNTE DESTE EDITAL".

- Valor Total Global da Obra dc RS 794.321,21 (Setecentos e
Noventa e Quatro Mil Trezentos e Vinte e Um Reais e Vinte e
Um Centavos).

Data dc âssinatura: 0,1 dc Maio dc 2021
Vigência: 0i()5'202il.

Publicado por:
Fcrnlndo Lopes

Crldigo Identificador:h8 7 F720C

Matéria publicada rro Diário Oficial dos Municipios do paraná
no dia 05/05/2023. Ediçào 2164
A verificaçào de autenticidadc da matéria podc ser l'eita
inlormando o eódigo irlentilicatlor no site:
https:,lwww.diariomunicipal.com. br,lamp/

httpsi//www'diariomunicipal com.br/amp/materiâ/687F720c/o3AL8dmwget6c-N3spyzwi7ys2st243HXAf9Qcqn81pH 
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