
CoNTRATO PARA EXECUçÂO DE SERVIçOS DE ENGENHARTA, que fazem entre
si o MUNrCíPrO DE SANTA MAR|A DO OESTE, Estado do paraná, pessoa jurídica de Direito
Público Interno, cNpJ Ne. 95.684.544/0001-26 neste ato representado pelo prefeito Municipal
sr. oscAR DELGADO, brasileiro, casado, comerciante, residente e domiciliado neste município
de santa Maria do oeste, doravante denominado CoNTRATANTE e srx PAVTNMENTAÇÃO
LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNpJ: 03.752.550/0001-55, rocalizada na
Rua Sete de Setembro, na 3835, sala 1, centro, Chopinzinho-pR, neste ato representado por
PATRICK WEIR|CH, portador do RG.4.653.626-4 CpF ne 059.186.409-67, residente e
domiciliado na locaridade de Linha parmeirinha, sN, casa Zona Rurar, cEpg5.56o.o00,
chopinzinho-PR, doravante denominado coNTRATADo, de acordo com a ToMADA DE pREços
ne 04/2021sob o regime de empreitada por preço global, tipo MENOR PREçO, e com a Lei
federa I ns 8.666 d e 2L/o6/93 e suas posteriores alteraçôes, com as seguintes cláusulas:

coNTRATO ADMtNtSTRAT|VO N" 139 /202r

CúUSULA PRIMEIRA . Do oBJETo:
"CONTRAÍAçÃO DE EMPRESA PARA REATIZAR A CONCTUSÃO DA PAVIMENTAçÃO
ASFÁITICA EM CBUQ No DISTRITo DE sÃo MANoEL, coM ÁREA ToTAL DE 4.ff,5,35 M,,
CUJA OBRA DEVERÁ SER REALIZADA DE ACORDO COM A PLANITHA E DEMAIS PROJETOS,
QUE FAZ PARTE INTEGRANTE DESTE EDITAL".

CúUSULA SEGUNDA . Do PREço:
O preço certo e ajustado para a execução da obra, objeto do presente contrato, perfaz o valor
globalfixo de RS 352.371,87 (Írezentos e cinquenta e dois mil e trezentos e setenta e um reais
e oitenta e sete centavos).

PARÁGRAFO ÚHICO: eo CoNTRATANTE fica reservado o
municipais/federa is incidentes sobre os serviços contratados.

direito de reter impostos

cúUsUI.A TERCEIRA . Do REGIME DE EüEcUçÃo:
O reBime de execução é a EMPRETTADA pOR PREçO GLOBAL.

CúUsUtA QUARTA . DA DoTAçÃo oR ENTÁRIA:

cúusuLA qutNTA - Do pRAzo DE vtGÊNctA:
A vigência do presente contrato inicia-se nesta data e encerra-se na data de Z4/7O/ZO2Z.

cúusurA sExrA - Do pRAzo DE ExEcuçÃo:
O prazo de execução será de até 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de emissão da
ordem dê serviços emitida pelo Departamento de Engenharia do Município de santa Maria do
Oeste.
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PARÁGRAFO ÚNICO: eualquer prorrogação nos prazos somente se dará com a anuência
expressa do coNTRATANTE através de Termo Aditivo assinado entre as partes, atendidos os
requisitos da cláusula sétima.

cúusurA sÉÍtMA - DA pRoRRocAçÃo Dos pRAzos
somente poderão ser admitidas arterações dos prazos com a anuência expressa do
CONTRATANTE, quando:
a) ocorrer alteração do projeto e/ou especificações pelo CONTRATANTE;
b) houver serviços extraordinários que alterem as quantidades iniclais;
c) houver serviços complementares, obedecidos os dispositivos regulamentares;
d) ocorrer atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer subsídio à
obra, que estejam sob responsabilidade expressa do CONTRATANTE;
e) ocorrer atos do CONTRATANTE que interfiram na execução contratual;
f) ocorrer atos de terceiros que interfiram no prazo de execução ou outros devidamente
justificados e aceitos pelo CONTRATANTE.
g) ocorrer por motivos de força maior ou caso fortuito, entre outros, "lock out'', perturbações
industriais, excessos de chuvas, explosôes ou quaisquer outros acontecimentos semelhantes e
equivalentes a estes, desde que estes fatos tenham influência direta sobre a execução da obra
e que fujam ao controle seguro de qualquer das partes interessadas, as quais não consigam
impedir sua ocorrência. A expressão,.força maior,, deve, também, incluir qualquer atraso
causado por legislação, regulamentação ou atos governamentais, por ação ou omissão do
CoNTRATANTE, que venham causar atrasos à CoNTRATADA. Nenhuma parte será responsável
perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de força maior.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Enquanto pendurarem os motivos da alínea ,,G,,ou quando ocorrer a
suspensão do contrato por ordem do CoNTRATANTE cessam os deveres e responsabilidades
de ambas as partes, em relação ao contrato. os atrasos provenientes de greves ocorridas no
coNTRATADo ou atrasos por parte de seus eventuais subcontratados não poderão ser
alegados como decorrentes de força maior.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Para que o CONTRATADO possa invocar os fatos indicados no caput
como capazes de justificar quaisquer atrasos, os mesmos deverão ser comunicados ao
CONTRATANTE por escrito e devidamente comprovados, no prazo máximo de 48 (quarenta e
oito) horas do início da referida ocorrência.

PARÁGRAFO TERCETRO: Os motivos invocados pelo CONTRATADO serão julgados pelo
CONTRATANTE após a constatação da veracidade da sua ocorrência.

PARÁGRAFO QUARTO: Após a aceitação dos motivos invocados pelo CONTRATADO poderá
haver acordo entre as partes para uma eventual prorrogação do prazo.

PARÁGRAFO QUINÍO: Caso o CONTRATADO não execute, total ou parcialmente, qualquer dos
itens ou serviços previstos no projeto, especificações técnicas, memoriais e demais
documentos inteBrantes da licitação, o CONTRATANTE reserva-se o direito de executá-los
diretamente ou através de tercelros. Ocorrendo a hipótese mencionada, o CONTRATADO
responderá pelos custos, através de glosas de créditos e/ou garantias, e/ou pagamento direto
ao CONTRATANTE, inclusive será declarado inidôneo, ficando impedido de firmar contrato
pelo prazo de até 02 (dois) anos, conforme gravidade da infração e dos danos decorrentes.

cúusutA otrAvA - DA oRDEM DE sERvtços E FtscAuzAçÃo pEto CoNTRATANTE:



o Depto. de Engenharia do Município de santa Maria do oeste deverá fornecer a ordem de
serviços, proceder à fiscalização e medição dos serviços, efetuar o Relatório de ocorrências _

BDO e emitir o Laudo provisório e definitivo de conclusão da obra.

CúUSULA NoNA - DAs oBRIGAçÕES Do CoNTRATADo:
Será de responsabildade do coNTRATADo o fornecimento de todos os equipamentos,
transportes e recursos humanos necessários à perfeita execução dos serviços contratados,
bem como o recolhimento prévio da ART de execução.

PARÁGRAFO pRtMEtRO: O CONTRATADO terá o prazo de até 03 (três) dias, contados da datâ
de assinatura do contrato, para o recolhimento das respectivas ARTS.

PARÁGRAFO SEGUNDO: O CONTRATADO deverá apresentar junto ao Departamento de
Engenharia da Prefeitura Municipal de santa Maria do oeste, as respectivas ARTS, para a
respectiva conferência e aprovação.

PARÁGRAFo TERCEIRo: A responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra será do
CONTRATADO, mesmo após o recebimento provisório ou definitivo da obra, pelo
CoNTRATANTE, não excluindo a responsabilidade ético-profissional daquele pela perfeita
execução do contrato.

PARÁGRAFO QUARTO: O CONTRATADO obriga-se a executar o objeto do presente contrato
em estrita observância aos serviços e prazos estabelecidos no cronograma físico-financeiro.

PARÁGRAFO QUINTO: O CONTRATADo é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços referentes à obra, objeto deste
contrato, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da má execução ou
má qualidade dos materiais empregados, livre de quaisquer ônus financeiros para o
CONTRATANTE.

PARÁGRAFO SEXTO: Caberá ao CONTRATADO, com exclusividade, todas as obrigações e
despesas com encargos sociais, trabalhistas, securitários, previdenciários, passados, presentes
e futuros, na forma de legislação em vigor, relativos aos seus empregados que utilizar na
execução do objeto deste contrato, bem como com quaisquer ações trabalhistas e/ou açôes
cíveis promovidas por estes empregados que porventura possam surgir durante a vigência do
Contrato ou após a rescisão do mesmo, não podendo, em hipótese alguma, ser o
CONTRATANTE por elas responsabilizado.

PARÁGRAFO SÉTIMO: O CONTRATADO obriga-se a manter durante toda a execução do
presente contrato todes as condições de habilitação e qualificação exigidas no certame
licitatório.

K

PARÁGRAFO OITAVO: O Contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras e/ou serviços, decorrentes
do presente edital, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato,
sendo que as supressôes poderão ultrapassar o limite previsto.

PARÁGRAFo NoNo: É vedada a subcontratação dos serviços ou parte destes com outras
pessoas físicas ou jurídicas, sem a anuência expressa do CONTRATANTE.

cúusur-A DÉctMA - DAs oBRtGAçôes oo corurnarANTE:
É de responsabilidade do CONTRATANTE a indicação do local para a execução dos serviços,
ofertando âo coNTRATADo condições propícias à boa e perfeita execução do objeto deste
contrato.
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PARÁGRAFO PRTMETRO: É de responsabiridade do CoNTRATANTE efetuar os pagamentos ao
CONTRATADO.

PARAGRAFo SEGUNDo: o CoNTRATANTE obriga-se a fornecer a ordem de serviços, proceder
à fiscalização e medição dos serviços, efetuar o laudo de vistoria, bem como realizar o relatório
de ocorrências da execução do contrato, emitir o Laudo provisório e definitivo de conclusão da
obra através do Departamento de Engenharia do Município e encaminhar uma via a secretaria
de Administração e outra a Comissão de Licitações.

cúusutA DÉqMA pRtMEtRA - Do FATURÂMENTo
o processo de faturamento realizar-se-á conforme segue, de modo a estabelecer condições
que objetivem padronizar pÍazos, condições e forma de apresentação

PARÁGRAFo pRrMErRo: Faturamento a preços iniciais que se compõem de Relação de
documentos do Processo de faturamento (medições, Laudo de vistoria);

PARÁGRAFo sEGUNDo: o processo será apresentado e protocolado no le(primeiro) dia útil
do mês subsequente à execução dos serviços. o período de medição abrange os serviços
realizados até o último dia útil de cada mês e a nota fiscalfatura deverá ser emitida com data
do 1e (primeiro) dia útil do mês subsequente á execução dos serviços.

PARÁGRAFo rERcElRo: o processo será devolvido mediante cancelamento de protocolo, se
houver incorreção e/ou falta de documentos, mesmo tendo sido apresentado e protocolado
no prazo.

PARÁGRAFo QUARTo: o coNTRATADo poderá reapresentar o processo, com nova nota fiscal
e protocolar nas mesmas condições indicadas acima. o prazo para o procedimento de correção
será o mesmo podendo ser dilatado para vencimento e pagamento, não cabendo neste
período à atualização monetária ou qualquer outro ajuste da fatura devolvida.

PARÁGRAFO QUINTO: Serão retidos os impostos e contribuições sociais quando aplicável e de
acordo com os critérios definidos na legislação pertinente.

CTAUSUU DÉCIMA SEGUNDA: DO PAGAMENTO
Após o procedimento previsto na cláusula anterior, o paBamento será efetuado pelo
Município, mediante apresentação de Nota Fiscal do CONTRATADO, correspondente a cada
pagamento, mensalmente, até o final da obra, de acordo com as medições, Laudo de Vistoria,
emitido pelo Departamento de EnBenharia do Município.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A liberação da primeira parcela fica condicionada ainda a:
a) Rêcolhimento de ART de Execução pelo Contratado;
b) Apresentação de matrícula da Obra no Cadastro Específico do INSS (CEl), conforme

lnstrução Normativa MPS/SRP ne 03 de 14 de.iulho de 2005.

PAúGRAFO SEGUNDO: A liberação de cada uma das demais parcelas fica condicionada à

apresentação dos documentos mencionados na cláusula décima primeira e ao procedimento
ali previsto.

PARÁGRAFo rERcEtRo: A liberação da última parcela fica condicionada, a apresentação dos
documentos mencionados na cláusula décima primeira e ao procedimento ali previsto,
acrescentado da apresentação de:
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a) CND da Obra;
b) Termo de Recebimento provisório da obra, emitido pela comissão de Recebimento de

Bens e pelo Setor de Engenharia da prefeitura.

PARÁGRAFo QUARTo: A não apresentação ou apresentação incorreta dos documentos que
compõem o processo de faturamento e pagamento dos serviços executados ensejará a NÃo
AcElrAçÂo E/ou DEVoLUçÃo, ficando por conta e risco do coNTRATADo a reentrada do
processo dentro dos prazos previstos, para que não fique prejudicado o seu pagamento. No
caso de devolução ou não aceitação do processo de faturamento, a liberação do pagamento
ficará condicionada à regularização da situação do coNTRATADo junto a coNTRATAtrtrr, não
cabendo nesse período a atualização monetária ou qualquer outro reajuste das faturas
devolvidas ou não aceitas, bem como prorrogação dos prazos estabelecidos para execução dos
se rviços.

PARÁGRAFO QUINTO: O CONTRAÍADO dêverá encontrar-se regular com o CRF/FGTS e
RFB/PGFN, na data do efetivo pagamento, sob pena do não recebimento da fatura mensal.
Deverá também manter atualizados o CRF/FGTS e RFB/PGFN junto ao Cadastro do
Contratante.

PAúGRAFO sEXTo: Na nota fiscal/fatura para serviços/materiais deve estar especificado o
número da licitação, período de execução e recurso, indicando separadamente a parcela
referente à mão de obra, a parcela referente aos materiais e equipamentos.

PARÁGRAFO sÉflMo: Ao Município fica reservado o
municipais/federais incidentes sobre o objeto licitado.

dlreito de reter impostos

cúUsUI.A DÉCIMA QUARTA . DA
RECEBIMENTO E POSSE DA OBRA.

FrscAUzAçÃo, TESTES, CONCLUSÃO, ACETTAçÂO,

PAúGRAFO PRIMEIRO: O CONTRATADO deverá permitir que funcionários, Engenheiros,
especialistas, membros e demais peritos enviados pelo CONTRATANTE:

a) lnspecionem e fiscalizem a qualquer tempo a execução da obra;
b) Examinem os registros e documentos que considerarem necessários;
c) Verifiquem se estão disponíveis na obra os veículos e/ou equipamentos
disponibilizados pelo CONTRATADO, inclusive no que se refere aos relativos a

Segurança no Trabalho. Caso fique constatada a falta dos mesmos no local da
obra, poderão ser impostas as sanções previstas de acordo com o contrato de
empreitada e as normas de segurança do trabalho.

PARÁGRAFO SEGUNDO: o CONTRATADo deverá manter um perfeito sistema de sinalização e
segurança em todos os locais de serviços, principalmente nos trabalhos em vias públicas, de
acordo com as normas de segurança do trabalho.

PARÁGRAFO TERCEIRO: O CONTRATADO deverá manter, no local da obra, preposto aceito
pelo coNTRATANTE para representálo, caso seja necessário, durante a execução do contrato.

PARÁGRAFO QUARTO: O CONTRATADO deve manter no canteiro da obra um projeto
completo, o qual deverá ficar reservado para o manuseio da fiscalização e do pessoal do órgão
fiscalizador.
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PARAGRAFo QUTNTo: o coNTRATADo deverá manter no canteiro de obra o Boretim Diário de
ocorrências - BDO, o quar, diariamente, deverá ser preenchido e rubricado pero encarregado
do CONTRATADO e pela fiscalização.

PARÁGRAFO SEXTO: Caso o CONTRATAOO não execute, totar ou parciarmente quarquer dos
itens ou serviços previstos, o CoNTRATANTE reserya-se no direito de executá-los diretamente
ou através de terceiros. ocorrendo tar hipótese mencionada, o então coNTRATADo
responderá pelos custos, ãtravés de grosas de créditos e/ou garantias e/ou pagamento direto
ficando, suspenso de firmar contrato pero prazo de até 02 (d;is) anos, bem como poderá ser
declarado inidôneo, conforme a gravidade da infração, arém da responsabiridade peros danos
decorrentes.

PARÁGRAFo sÉÍrMo: o coNTRATADo deverá atender às determinações da fiscalização no
prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas e prestar toda assistência e colaboração necessária.

PARÁGRAFO OTTAVO: O Departamento de Engenharia, após conferência e aprovação da (s)
ART (s) pelo CoNTRATADo, deverá encaminhar 01 (uma) via das mesmas a secretaría de
Administração da Prefeitura Municipal de Santa Maria do Oeste.

PARÁGRAFO NONO: Após a conclusão da obra, o Depto. de Engenharia deverá emitir o Laudo
de Recebimento Provisório de Aceitação da obra encaminhando o mesmo para a secretaria da
Administração e para Comissão de Licitações.

PARÁGRAFO DÉOMO: A obra, objeto deste contrato, será recebida pela comissão de
Recebimentos de obras do Município de santa Maria do oeste, designada para tal ato, a qual
emitirá o Laudo de Recebimento Definitivo da obra após 6o(sessenta) dias do Recebimento
Provisório, e encaminhará 01 (uma) via a coordenadoria Administrativa e Financeira e 01(uma)
via a Comissão de Licitações.

PAúGRAFO DÉCIMO PRIME|RO: O recebimento provisório ou definitivo da obra, não exclui a
responsabilidade civil do coNTRATADo pela qualidade da obra, nem a ético-profissional, pela
perfeita execução do contrato.

PARAGRAFO DECIMO SEGUNDO: O responsável técnico pela execução da obra será do
ENGENHEIRO CIVILJAIME LUIZ DE OL|VE|RA, inscrição no CREA sob np 2908/D

cúusuLA DÉoMA eutNTA - DA sEGURANçA E MEDtctNA No TRABALHo
o coNTRATADo deverá fornecer a todos os trabalhadores o tipo adequado de equipamento
de proteção individual- EPl.

PARÁGRAFO PRtMEIRO: O CONTRATADO deverá treinar e tornar obrigatório o uso dos Epls.

PARÁGRAFO SEGUNDO: O Equipamento de proteção individual fornecido ao empregado
deverá obrigatoriamente conter a identificação do CONTRATADO.

PARÁGRAFO TERCETRO: O CONTRATADO, em quarquer hipótese, não se eximirá da totar
responsabilidade quanto a negligência ou descumprimento da lei federal ne 5.514 de
22/72/1977, portaria 3.214 de 08/06/197, Normas Regulamentares - ne.. 01 a 28 e em
especial as n"'.04,05, 06 e 19.
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PARÁGRAFo sExro: somente está autorizado a executar a obra, para o CoNTRATANTE, o
coNTRATADo que possuir profissional qualificado e que este.iam instruídos quanto às
precauções relativas ao seu trabalho e apresentarem estado de saúde compatível com as
atividades desenvolvidas; portanto, os trabalhos nunca deverão ser executados sem que sejam
analisados os riscos previstos, os sistemas de proteção individual e coletivo e estado geral das
ferramentas e equipamentos utilizados.

PARÁGRAFO QUARTO: O CONTRATAOO não será eximido de quarquer responsabiridade
quanto à segurança individual e coletiva de seus trabalhadores.

PARÁGRAFo QUTNTo: Deverão ser observadas pelo coNTRATADo todas as condições de
higiene e segurança necessárias à preservação da integridade física de seus 

"rpr"g.dor, "opatrimônio do CoNTRATANTE e de outrem, e aos materiais envolvidos na obra, de acãrdo com
as normas regulamentadoras - NRs aprovadas pela portaria 3.2L4 de 0g/06/1978, lei federal ne
6.514 de 22/72/1977 .

PAúGRAFO SÉTIMO: O CONTRATANTE atuará, objetivando o total cumprimento das normas,
conforme contido no edital e neste contrato, estando autorizado a interditar serviços ou
partes destes em caso de não cumprimento das exigências de lei. Se houver paralisações, estas
não serão caracterizadas como justificativa por atraso na obra.

PARÁGRAFO O|TAVO: O CONTRATADO deverá de imediato, providenciar o atendimento das
exigências do coNTRATANTE. para casos específicos em que a fiscalização conceder prazos de
48 (quarenta e oito) horas para atendimento das exigências, as prorrogações dos referidos
prazos não poderão ultrapassar 05 (cinco) dias para o atendimento completo.

PARÁGRAFo NoNo: Esgotado o prazo descrito no parágrafo anterior, o CoNTRATANTE poderá
promover as medidas que forem necessárias, cobrando do coNTRATADo as despesas daí
decorrentes, sem prejuízos de outras penalidades previstas no contrato de empreitada,
inclusive a sua rescisão.

PARÁGRAFo DÉclMo: cabe ao coNTRATADo solicitar ao GoNTRATANTE a presença imediata
do responsável pela fiscalização em caso de acidente na obra e/ou nos serviços e/ou nos bens
de terceiros, para que seja providenciada a necessária perícia.

cúusuLA DÉqMA sExrA - DAs plÁcAs DE oBRA, MATERtAts, vEÍcuros, MÁeutNAs E

EQUIPAMENTOS.

As placas de obra serão fornecidas e instaladas pelo CoNTRATADo, em consonância com os
modelos, especificaçôes e locais de instalação estabelecidos pelo C0NTRATANTE em até 05
(cinco) dias contados da data de assinatura do contrato de empreitada.

PARÁGRAFo PRIME|Ro: Todos os veículos, máquinas e equipamentos a serem utilizados na
obra, serão fornecidos pelo CONTRATADO e todos os custos de aquisição, de transporte, de
armazenamento ou de utilização deverão estar incluídos nos preços unitários propostos.

PARÁGRAFO SEGUNDO: A responsabilidade pelo fornecimento, em tempo hábil, dos veículos,
máquinas e equipamentos será exclusivamente do CoNTRATADo, que não poderá solicitar
prorrogação do prazo de execução, nem justificar retardamento na conclusão da obra, em
decorrência do fornecimento deficiente dos mesmos.

cúUsUtA DÉCIMA sÉflMA - DAs PENALIDADES
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o não cumprimento pelo coNTRATADo quanto aos prazos detalhados no instrumento
convocatório e no presente contrato, o atraso na execução dos serviços, a não substituição,
reconstrução, correção, reparação dos serviços ou objetos viciados, implicarão, notadamente,
nas seguintes penalidades:

a) multa de 0,1% (um décimo por cento) do varor contratuar por dia consecutivo
que exceder à data prevista para conclusão da (s) obra (s);
b) multa de 10% (dez por cento) do valor contratual quando a CONTRATADA
ceder o contrato, no todo ou parte, a pessoa física ou jurídica, sem autorização do
CONTRATANTE, devendo reassumir a execução da (s) obra (s) no prazo máximo de
15 (quinze) dias, da data da aplicação da multa, sem prejuízo de outras sanções
contratuais;
c) multa de 0,1% (um décimo por cento) por dia de atraso quanto ao
descumprimento das determinações emanadas da fiscalização.

PARÁGRAFo pRrMErRo: A inadimplência e o descumprimento das demais cláusulas do
presente contrato sujeitará o coNTRATADo às seguintes sanções administrativas, aplicáveis na
forma da lei, após a instauração de processo administrativo, conforme a gravidade da falta:
a) Advertência;
b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o varor contratado, a ser apricada na hipótese do
parágrafo primeiro, da Cláusula Décima Oitava;
c) suspensão temporária de participação em ricitações e impedimentos de contratar com o
MunicÍpio, pelo prazo que o Município fixar, segundo a gradação que for estipulada em função
da natureza da falta.
d) Expedição de Declaração de inidoneidade para participação em licitação, ou contratar com o
Município, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que se
promova a reabilitação.

PAúGRAFo sEGUNDo: As sanções decorrentes do processo administrativo serão publicadas
no Diário Oficial do Municíplo.

PAúGRAFo TERCEIRo: A aplicação das sanções previstas nesta cláusula não exclui a
responsabilização do coNTRATADo por eventuais perdas e danos causados ao Município.

PARÁGRAFoQUARTo:AsmultasprevistasnocapUtdestacláusula,alíneas
como a prevista no § 1", alínea "b,, poderão ser aplicadas cumulativamente com as demais
sanções administrativas constantes nas alíneas ,,a,, ,,c', e.,d,' , do §le.

PARÁGRAFO QUINTO: A multa será cobrada pelo CONTRATANTE de acordo com o
estabelecido pela legislação pertinente. caso o coNTRATADo não venha a recolher a multa
devida dentro do prazo determinado, a mesma será descontada do valor das parcelas de
pagamento vincendas e/ou será descontada do valor da garantia de execução.

PARÁGRAFO SEXTO; As sanções previstas nesta cláusula poderão cumular-se, porém, não
poderão exceder a 30% (trinta por cento) do valor contratual, assim como não excluem a
possibilidade de rescisão administrativa do Contrato.

cúusurA DÉclMA otrAvA - DA REsctsÃo
O CONTRATANTE ser reserva o direito de resclndir o Contrato independentemente de
interpelaçâo judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos:

a) quando o CONTRATADO falir, for dissolvido ou por superveniente
incapacidade técnica;
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b) quando o CONTRATADO transferir no todo ou parte, o contrato a quaisquer
empresas ou consórcios de empresas sem a prévia e expressâ 

"nàn.ia- 
ao

CONTRATANTE;

c) quando houver atraso-nos serviços pelo prazo de 30 dias por parte doCONTRATADO sem justificativa aceita pelo CONTRATANTE;d) quando houver inadimplência de cláusulas ou condições contratuais por parte
do CONTRATADO e desobediência da determinação da fiscalização; ee) demais hipóteses do Art. 78, 79 e 80 da Lei 8.666/93 e suas-posteriores
alterações.

PARÁGRAFO ,RTMETRO: Decorrido atraso na execução do objeto, de período iguar ou superiora 1/3 (um terço) do prazo de execução, sem' manifestação do CONTRATADO, estarácaracterizada a recusa, ficando assegurado ao coNTRATANTE o direito de tomar as medidascabíveis para a rescisão contratual e aplicação da multa em conformidade com o estabelecidona Cláusula Décima Sétima, § 1., ,,alínea 
b,,.

PAúGRAFO SEGUNDO: A rescisão do contrato, quando motivada por quarquer dos itensacima reracionados, impricará na apuração de perdas e danos, sem prejuízo da apricação dasdemais penalidades legais cabíveis.

PARÁGRAFO TERCETRO: Decrarada a rescisão do contrato, que vigorará a partir da data de suadeclaração, o coNTRATADo sê obriga, expressamente, como ora o faz, a entregar os se.viços
já_ concluídos, os materiais depositados e o canteiro de obras inteiramente dÃemba.açaào,
não criando diÍiculdades de qualquer natureza.

cúusurA DÉqMA NoNA - Dos cAsos oMtssos
os casos omissos serão sorucionados peros princípios jurídicos gerais, bem como apricação dos
dispositivos de lei 8.666/93, regentes da matéria.

cúusulÂ vtGÉstMA - Do FoRo:

Fica eleito o foro de pitanga com prevalência sobre qualquer outro, por mais privileglado que
seja, para dirimir todas as dúvidas que possam advir de quarquer das cráusuras do-presente
contrato.

E por estarem assim justas e acordadas, as partes assinam o presente contrato em 3 (três) vias
de igual teor e forma, na presença das testemunhas.

OSCAR DELGADO
Prefeito Municipal

1ê Testemunha
t.

MAR

santa Maria do oeste P

2i Testemunha:

o ro de 2021

A

Srx PAVIMENTAÇÃO LTDA
Contratado

tLtcto vtcEN
RG:9.769.34 RG:3.916.724-7

STROHER
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MUNIcIPIo DE SANTA MARIA Do oEsTE - ESÍAoo Do PARANÁ

CNPJ: 95.684.54ií/OOOí -26

RUÂ JOSE DE FRANçÀ PERÉIRÂ, r3.2r0-oo0, Fox E/tÁr: toazl !ara-t2ra

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N9 139/2021

contratante: o MuNrcrpro DE SANTA MAR.A DO OESTE, pessoa Jurídica de direitopúblico interno, inscrito no cNpJ do MF sob ne 95.684.544 /ooo7-z6,com sede na Rua José de
França Pereira, 10 - santa Maria do oeste - pR, neste ato representado por seu prefeito
municipal, Sr. OSCÂR DELGADO.

contratado: srx pAvTNMENTAçÃo trDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no cNpJ:
03.752.550/0001-55, localizada na Rua Sete de Setembro, np 3835, sala 1, Centro,
Chopinzinho-PR,

OBJETO: "CONTRENçÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR A CONCTUSÂO DA PAVIMENTAçÃO
asrÁmca EM cBUe No DrsrRrro DE sÃo MAN.EL, coM ÁREA ,ór* oi i.óiiiii
CUJA OBRA DEVERÁ StN NTAIIZAOA DE ACORDO COM A PTANILHA E DEMAIS PROJETOS,
QUE FAZ PARTE INTEGRANTE DESTE EDITAL".

- valor Total Global da obra Rs 352.371,97 (Trezentos e cinquenta e dois mil e trezentos e
setenta e um reais e oitenta e sete centavos).

Data de assinatura:25 de outubro de 2021
Vigência: 24/LO/2022
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ESTADO DO PARANÁ
PRXFEITURA MUNICIPAL DE SANTA [ÍÁRIÂ DO OESTE

LICITACÀO
EXTRÀTo DE CONTRATO \" IJ9/202I

Data de assinatura: 25 de outubro dc 2021
Vigência: 24/1012022

Publicado por:
Milicio Vicente Stroher

Código Identilicador:7CCBD5BF

Contratante: O MUNICIPIO DE SANTÂ NIÀRIA DO
OESTE, pessoa Juridica dc diÍeiro público lnte.o. inr..iro Ã
CNPJ do MF sob n. 95.684.544 0ô0t_26. com sede na Rua
José dc França Pereira. l0 - Santa Maria do Oeste pR. nesie
ato 

_ 
representado por seu preleiro municipal. Sr. OSCAR

DELGADO.

Contratado: SIX PAVINMENTAÇÀO LTDA, pessoa
juridica de direito privado. inscrita no CNpj:03.752.550i00ôl-
55, localizada na Rua Sete de Setembro, n. -1g35, sala l,
Centro, Chopinzinho-PR,

OBJETO: .CONTRÁTAÇÃO DE EMPRESA PARA
TPll-lz$ A coNCLUSÀo DA pA!.rMENrAÇÀo
ASFALTICA EM. cBI e \o DlsrRtro DE sÀo
Yl:\oEr_._gglt ÀREA rorAl- DE .t.0es.Js t\t,, cr.JA
OBR.{ DEVER,{ SER REALIZADA DE ACORDO COM
A PLANILHÂ E DEM.AIS PROJETOS, QUE F.{Z PARTE
INTEGRANTE DESTE EDITAL".

- Valor Total Global da Obra R$ -152.3it.87 (Trezentos e
cinquenta c dois mii c trczcntos c sctentâ e um rcais e oitenta e
scte centavos).
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