



## QCI - Quadro de Composição do Investimento

|  |                |  |   |                            |                          |                       |                               |
|--|----------------|--|---|----------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| Nº OPERAÇÃO<br>0   | Nº SICONV<br>0 | PROPONENTE / TOMADOR<br>Prefeitura de Santa Maria do Oeste | MUNICÍPIO / UF<br>Santa Maria do Oeste/PR | VALORES CONTRATADOS (R\$): |                          |                       |                               |
| APELIDO DO EMPREENDIMENTO<br>PAV. EM CBUQ NA ESTRADA ATÉ A COM. OURO VERDE |                |  |   | RECURSO<br>(SELECIONAR)    | REPASSE<br>14.206.815,67 | CONTRAPARTIDA<br>0,00 | INVESTIMENTO<br>14.206.815,67 |

|                            |                    |                          |
|----------------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Saldo a Reprogramar</b> | Repasse (R\$)<br>- | Contrapartida (R\$)<br>- |
|----------------------------|--------------------|--------------------------|

| Meta         | Item de Investimento | Subitem de Investimento | Descrição da Meta      | Situação                      | Quantidade | Unid. | Lote de Licitação / nº do CTEF | Repasse (R\$)                       | Contrapartida Financeira (R\$) | Outros (R\$)   | Investimento (R\$)                  |
|--------------|----------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------------|------------|-------|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------|-------------------------------------|
| 1.           | Pavimentação         | Pavimentação de vias    | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | Análise Concluída / A Licitar | 76.669,02  | m²    | LOTE 1                         | 14.206.815,67                       | -                              | -              | 14.206.815,67                       |
| <b>TOTAL</b> |                      |                         |                        |                               |            |       |                                | <b>14.206.815,67</b><br>( 100,00% ) | -<br>( 0,00% )                 | -<br>( 0,00% ) | <b>14.206.815,67</b><br>( 100,00% ) |

Observações:

Santa Maria do Oeste/PR

Local

sexta-feira, 19 de abril de 2024

Data

Representante Tomador

Nome: Oscar Delgado

Cargo: Prefeito Municipal