



UNIÃO E TRABALHO  
GESTÃO 2013/2016

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE — ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 95.684.544/0001-26

RUA JOSE DE FRANÇA PEREIRA, Nº 10 - CEP.: 85.230-000 - FONE/FAX: (042) 3644-1137/1244

### ATA DE LICITAÇÃO Nº. 044/2014

PROCESSO LICITATÓRIO nº. 065/2014  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2014

**OBJETO: “AQUISIÇÃO DE TINTAS DE PRIMEIRA LINHA E MATERIAIS DE PINTURA A SEREM UTILIZADOS NOS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE - PR”** ATA DE ABERTURA DE SESSÃO DA LICITAÇÃO SOB A MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL. Às 09:00 horas do dia 22 de Agosto do ano de 2014 (Dois Mil e Quatorze), nesta cidade de Santa Maria do Oeste, Estado do Paraná, no edifício da Prefeitura Municipal, sita à Rua Jose de França Pereira, 10 na sala de Licitações, reuniu-se o Pregoeiro, Equipe de Apoio e Suplente, nomeados através da Portaria n.º 007/2014, para a abertura de proposta de preços e de habilitação, da licitação em referência. Aberta a sessão, o Pregoeiro e equipe de apoio verificaram que retiraram o Edital 022/2014 as empresas: **1) MARCELO CONRADO - ME**, inscrita no C.N.P.J. Nº 05.277.441/0001-59, com sede na Rua João Prestes de Carvalho, 144, Sala 02, Vila Podolan, Município de Santa Maria do Oeste – Pr. **2) SGARBOSSA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E CIA LTDA - ME**, inscrita no C.N.P.J. Nº 18.399.981/0001-57, com sede na Rua João Gonçalves Padilha, 530, Centro, Município de Santa Maria do Oeste – Pr. Sendo que compareceram e protocolaram seus envelopes de Proposta de Preços e Habilitação até o horário marcado sendo 02 (duas) empresas: **1) MARCELO CONRADO - ME**, inscrita no C.N.P.J. Nº 05.277.441/0001-59, com sede na Rua João Prestes de Carvalho, 144, Sala 02, Vila Podolan, Município de Santa Maria do Oeste – Pr. Neste ato representado pelo Senhor Marcelo Conrado, portador de RG: 5.333.144-0 e CPF: 809.160.239-15, residente e domiciliado na Rua: Generoso Karpinski, 1414, Centro, Santa Maria do Oeste – PR. **2) SGARBOSSA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E CIA LTDA - ME**, inscrita no C.N.P.J. Nº 18.399.981/0001-57, com sede na Rua João Gonçalves Padilha, 530, Centro, Município de Pitanga – Pr. Neste ato representado pelo Senhor Leandro Sgarbossa da Silva, portador de RG: 9.426.359-0 e CPF: 049.938.099-13, residente e domiciliado na Rua: João Gonçalves Padilha, 530, Pitanga – PR. Após, foi realizada a abertura dos envelopes contendo as propostas de preços, e em ato contínuo, foram verificada as propostas apresentadas e constatada sua consonância com as exigências editalícias. Sendo então dado inicio a fase de lances conforme tabela abaixo:

ITEM 01	MARCELO CONRADO – ME	SGARBOSSA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E CIA LTDA - ME
PROPOSTA	119,90	118,00
LANCE 01	116,00	115,00
LANCE 02	114,00	113,50
LANCE 03	113,00	112,00
LANCE 04	111,00	109,00
LANCE 05	108,00	107,00



CNPJ: 95.684.544/0001-26

UNIÃO E TRABALHO  
GESTÃO 2013/2016

RUA JOSE DE FRANÇA PEREIRA, N° 10 - CEP.: 85.230-000 - FONE/FAX: (042) 3644-1137/1244

LANCE 06	106,00	105,00
LANCE 07	104,00	102,00
LANCE 08	101,00	99,00
LANCE 09	98,00	97,90
LANCE 10	97,50	97,40
LANCE 11	97,00	96,00
LANCE 12	95,80	95,00
LANCE 13	94,80	94,00
LANCE 14	93,80	93,70
LANCE 15	93,50	93,00
LANCE 16	92,80	92,00
LANCE 17	91,80	91,50
LANCE 18	91,00	90,80
LANCE 19	90,50	90,00
LANCE 20	89,90	89,70
LANCE 21	DECLINOU	
<b>ITEM 02</b>	<b>MARCELO CONRADO – ME</b>	<b>SGARBOSSA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E CIA LTDA - ME</b>
<b>PROPOSTA</b>	<b>123,27</b>	<b>121,90</b>
LANCE 01	120,00	119,50
LANCE 02	115,00	114,00
LANCE 03	112,00	111,50
LANCE 04	110,00	109,90
LANCE 05	105,00	104,90
LANCE 06	102,00	101,50
LANCE 07	100,00	99,50
LANCE 08	99,00	98,00
LANCE 09	97,50	97,40
LANCE 10	97,30	97,00
LANCE 11	DECLINOU	
<b>ITEM 03</b>	<b>MARCELO CONRADO – ME</b>	<b>SGARBOSSA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E CIA LTDA - ME</b>
<b>PROPOSTA</b>	<b>49,90</b>	<b>48,50</b>
LANCE 01	45,00	44,90
LANCE 02	43,00	DECLINOU
<b>ITEM 04</b>	<b>MARCELO CONRADO – ME</b>	<b>SGARBOSSA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E CIA LTDA - ME</b>
<b>PROPOSTA</b>	<b>194,90</b>	<b>193,00</b>
LANCE 01	190,00	188,00
LANCE 02	186,00	185,00
LANCE 03	183,00	182,00
LANCE 04	180,00	179,00
LANCE 05	177,00	175,00
LANCE 06	173,00	172,00



MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO OESTE — ESTADO DO PARANÁ



CNPJ: 95.684.544/0001-26

UNIÃO E TRABALHO  
GESTÃO 2013/2016

RUA JOSE DE FRANÇA PEREIRA, Nº 10 - CEP.: 85.230-000 - FONE/FAX: (042) 3644-1137/1244

LANCE 07	171,00	DECLINOU
<b>ITEM 05</b>	<b>MARCELO CONRADO – ME</b>	<b>SGARBOSSA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E CIA LTDA - ME</b>
<b>PROPOSTA</b>	<b>2,30</b>	<b>2,20</b>
LANCE 01	2,15	2,00
LANCE 02	1,99	1,90
LANCE 03	1,85	1,70
LANCE 04	DECLINOU	
<b>ITEM 06</b>	<b>MARCELO CONRADO – ME</b>	<b>SGARBOSSA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E CIA LTDA - ME</b>
<b>PROPOSTA</b>	<b>2,30</b>	<b>2,20</b>
LANCE 01	DECLINOU	1,70
<b>ITEM 07</b>	<b>MARCELO CONRADO – ME</b>	<b>SGARBOSSA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E CIA LTDA - ME</b>
<b>PROPOSTA</b>	<b>60,97</b>	<b>59,50</b>
LANCE 01	55,00	54,00
LANCE 02	53,00	52,00
LANCE 03	50,00	49,00
LANCE 04	48,00	47,80
LANCE 05	47,50	DECLINOU
<b>ITEM 08</b>	<b>MARCELO CONRADO – ME</b>	<b>SGARBOSSA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E CIA LTDA - ME</b>
<b>PROPOSTA</b>	<b>27,27</b>	<b>26,00</b>
LANCE 01	25,00	24,90
LANCE 02	24,70	24,50
LANCE 03	24,00	23,90
LANCE 04	23,50	23,00
LANCE 05	22,80	22,70
LANCE 06	DECLINOU	
<b>ITEM 09</b>	<b>MARCELO CONRADO – ME</b>	<b>SGARBOSSA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E CIA LTDA - ME</b>
<b>PROPOSTA</b>	<b>5,76</b>	<b>5,00</b>
LANCE 01	4,80	4,50
LANCE 02	4,40	4,30
LANCE 03	4,25	4,10
LANCE 04	DECLINOU	
<b>ITEM 10</b>	<b>MARCELO CONRADO – ME</b>	<b>SGARBOSSA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E CIA LTDA - ME</b>
<b>PROPOSTA</b>	<b>7,40</b>	<b>6,50</b>
LANCE 01	6,20	5,90
LANCE 02	5,70	5,50
LANCE 03	5,30	5,20
LANCE 04	DECLINOU	
<b>ITEM 11</b>	<b>MARCELO CONRADO – ME</b>	<b>SGARBOSSA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E CIA LTDA - ME</b>



CNPJ: 95.684.544/0001-26

UNIÃO E TRABALHO  
GESTÃO 2013/2016

RUA JOSE DE FRANÇA PEREIRA, Nº 10 - CEP.: 85.230-000 - FONE/FAX: (042) 3644-1137/1244

<b>PROPOSTA</b>	<b>61,27</b>	<b>60,00</b>
LANCE 01	58,00	57,00
LANCE 02	56,00	55,00
LANCE 03	52,00	51,90
LANCE 04	51,50	51,40
LANCE 05	51,30	DECLINOU
<b>ITEM 12</b>	<b>MARCELO CONRADO – ME</b>	<b>SGARBOSSA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E CIA LTDA - ME</b>
<b>PROPOSTA</b>	<b>12,57</b>	<b>11,90</b>
LANCE 01	11,50	11,30
LANCE 02	11,20	11,10
LANCE 03	11,00	10,70
LANCE 03	10,60	10,55
LANCE 04	DECLINOU	
<b>ITEM 13</b>	<b>MARCELO CONRADO – ME</b>	<b>SGARBOSSA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E CIA LTDA - ME</b>
<b>PROPOSTA</b>	<b>23,97</b>	<b>23,60</b>
LANCE 01	23,00	22,90
LANCE 02	22,50	22,45
LANCE 03	22,00	DECLINOU
<b>ITEM 14</b>	<b>MARCELO CONRADO – ME</b>	<b>SGARBOSSA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E CIA LTDA - ME</b>
<b>PROPOSTA</b>	<b>48,83</b>	<b>48,50</b>
LANCE 01	48,00	47,55
LANCE 02	47,30	47,00
LANCE 03	46,80	46,00
LANCE 04	45,80	45,00
LANCE 05	44,50	44,00
LANCE 06	43,80	43,75
LANCE 07	43,70	43,50
LANCE 08	43,00	42,95
LANCE 09	42,80	42,00
LANCE 10	41,90	41,80
LANCE 11	41,70	41,00
LANCE 12	40,90	40,88
LANCE 13	40,80	40,00
LANCE 14	DECLINOU	
<b>ITEM 15</b>	<b>MARCELO CONRADO – ME</b>	<b>SGARBOSSA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E CIA LTDA - ME</b>
<b>PROPOSTA</b>	<b>72,30</b>	<b>71,90</b>
LANCE 01	70,00	69,00
LANCE 02	67,00	65,00
LANCE 03	62,00	60,00
LANCE 04	59,00	58,00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO OESTE — ESTADO DO PARANÁ



CNPJ: 95.684.544/0001-26

UNIÃO E TRABALHO  
GESTÃO 2013/2016

RUA JOSE DE FRANÇA PEREIRA, Nº 10 - CEP.: 85.230-000 - FONE/FAX: (042) 3644-1137/1244

LANCE 05	57,00	55,00
LANCE 06	54,00	53,90
LANCE 07	DECLINOU	
<b>ITEM 16</b>	<b>MARCELO CONRADO – ME</b>	<b>SGARBOSSA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E CIA LTDA - ME</b>
<b>PROPOSTA</b>	<b>72,30</b>	<b>71,90</b>
LANCE 01	DECLINOU	53,90
<b>ITEM 17</b>	<b>MARCELO CONRADO – ME</b>	<b>SGARBOSSA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E CIA LTDA - ME</b>
<b>PROPOSTA</b>	<b>72,30</b>	<b>71,90</b>
LANCE 01	DECLINOU	53,90
<b>ITEM 18</b>	<b>MARCELO CONRADO – ME</b>	<b>SGARBOSSA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E CIA LTDA - ME</b>
<b>PROPOSTA</b>	<b>212,60</b>	<b>209,00</b>
LANCE 01	208,00	207,50
LANCE 02	207,30	207,00
LANCE 03	DECLINOU	
<b>ITEM 19</b>	<b>MARCELO CONRADO – ME</b>	<b>SGARBOSSA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E CIA LTDA - ME</b>
<b>PROPOSTA</b>	<b>212,60</b>	<b>209,00</b>
LANCE 01	DECLINOU	207,00
<b>ITEM 20</b>	<b>MARCELO CONRADO – ME</b>	<b>SGARBOSSA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E CIA LTDA - ME</b>
<b>PROPOSTA</b>	<b>212,60</b>	<b>209,00</b>
LANCE 01	DECLINOU	207,00
<b>ITEM 21</b>	<b>MARCELO CONRADO – ME</b>	<b>SGARBOSSA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E CIA LTDA - ME</b>
<b>PROPOSTA</b>	<b>212,60</b>	<b>209,00</b>
LANCE 01	DECLINOU	207,00
<b>ITEM 22</b>	<b>MARCELO CONRADO – ME</b>	<b>SGARBOSSA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E CIA LTDA - ME</b>
<b>PROPOSTA</b>	<b>48,50</b>	<b>48,00</b>
LANCE 01	47,80	47,60
LANCE 02	47,50	47,40
LANCE 03	47,30	47,20
LANCE 04	47,00	46,90
LANCE 05	46,80	46,75
LANCE 06	46,70	DECLINOU
<b>ITEM 23</b>	<b>MARCELO CONRADO – ME</b>	<b>SGARBOSSA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E CIA LTDA - ME</b>
<b>PROPOSTA</b>	<b>48,50</b>	<b>48,00</b>
LANCE 01	46,70	DECLINOU
<b>ITEM 24</b>	<b>MARCELO CONRADO – ME</b>	<b>SGARBOSSA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E CIA LTDA - ME</b>
<b>PROPOSTA</b>	<b>48,50</b>	<b>48,00</b>

*Hopes*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*



UNIÃO E TRABALHO  
GESTÃO 2013/2016

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE — ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 95.684.544/0001-26

RUA JOSE DE FRANÇA PEREIRA, Nº 10 - CEP.: 85.230-000 - FONE/FAX: (042) 3644-1137/1244

FLS 125

LANCE 01	46,70	DECLINOU
ITEM 25	MARCELO CONRADO – ME	SGARBOSSA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E CIA LTDA - ME
PROPOSTA	48,50	48,00
LANCE 01	46,70	DECLINOU
ITEM 26	MARCELO CONRADO – ME	SGARBOSSA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E CIA LTDA - ME
PROPOSTA	48,50	48,00
LANCE 01	46,70	DECLINOU
ITEM 27	MARCELO CONRADO – ME	SGARBOSSA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E CIA LTDA - ME
PROPOSTA	212,60	209,00
LANCE 01	208,00	207,00
LANCE 02	DECLINOU	
ITEM 28	MARCELO CONRADO – ME	SGARBOSSA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E CIA LTDA - ME
PROPOSTA	241,90	240,00
LANCE 01	239,70	239,65
LANCE 02	239,60	DECLINOU
ITEM 29	MARCELO CONRADO – ME	SGARBOSSA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E CIA LTDA - ME
PROPOSTA	241,90	240,00
LANCE 01	239,60	DECLINOU
ITEM 30	MARCELO CONRADO – ME	SGARBOSSA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E CIA LTDA - ME
PROPOSTA	241,90	240,00
LANCE 01	239,60	DECLINOU
ITEM 31	MARCELO CONRADO – ME	SGARBOSSA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E CIA LTDA - ME
PROPOSTA	241,90	240,00
LANCE 01	239,60	DECLINOU
ITEM 32	MARCELO CONRADO – ME	SGARBOSSA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E CIA LTDA - ME
PROPOSTA	157,93	156,50
LANCE 01	156,30	156,20
LANCE 02	156,00	155,95
LANCE 03	155,90	155,85
LANCE 04	155,80	DECLINOU

Encerrada a fase de lances foi procedida a abertura dos envelopes contendo os documentos dos licitantes, sendo os mesmos rubricados pela equipe de apoio, pregoeiro e demais presentes, sendo que na análise dos documentos verificou-se que as empresas vencedoras, apresentaram a documentação em conformidade com o edital, em ato contínuo foi concedida a palavra aos licitantes para manifestação da intenção de recurso, sobre o qual não houve manifestação. Nada mais havendo a declarar foi encerrada a

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

FLS 122

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO OESTE — ESTADO DO PARANÁ



CNPJ: 95.684.544/0001-26

UNIÃO E TRABALHO  
GESTÃO 2013/2016

RUA JOSE DE FRANÇA PEREIRA, Nº 10 - CEP.: 85.230-000 - FONE/FAX: (042) 3644-1137/1244

sessão às 10:55 do dia 22 de Agosto de 2014, cuja ata foi lavrada por mim Crislaine da Luz Castro Crislaine, e vai assinada pelo pregoeiro, membros da equipe de apoio e demais presentes.

Fernando Lopes  
Pregoeiro

Crislaine da Luz Castro  
Equipe de Apoio

Elesandro de Almeida  
Equipe de Apoio

MARCELO CONRADO – ME  
Licitante

SGARBOSSA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E CIA LTDA - ME  
Licitante